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[ CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

|
|
B

AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATADO
ING. J. NOE BUENQ SANJUAN 4871076344 BUSJ840309553
NOMBRE O DENOMINACION SO—aL' TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
CALLE EUCALIPTO, NUMERO 51, INTERIOR 3, COLONIA LOS VIRREYES, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARDO.
CODIGO POSTAL 76175 003262
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON.
CONTRATO
$422,775.94 ADJUDICACION DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO SIN LV

A

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.059.24

$67,644.15 MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/059/24
I.V.A. DEL CONTRATO : NUMERQ DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$490,420.09 20 DE OCTUBRE DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
30.00% $126,832.78 $20,293.24 $147,126.02
P TAJE D T TAI
ORCENTA EL MON .O TOTAL DEL MONTO SIN 1.V.A. DEL ANTICIPO: IVA. DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: ANTICIPO):
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIGIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $500,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
059 354/2022
N° DE OBRA

N° OFICIO DE APROBACION

$49,042,01

$49,042.01

CUMPLIMIENTO

CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

 VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

24 DE OCTUBRE DE 2022

45 DIAS NATURALES

07 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL

DE AMOLES, QUERETARO.

7
ING. J. NOE E{JEyé SANJUAN

17\
\

V/
REPRESENTANTE/LEGAL DEL CONTRATISTA
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P. 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUIERETARO

Pinal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBBLICA No

AM s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.059.24
Zé ﬁ Obra: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL RODE .

PINAL DE AMOLES, QUERETVAR!

SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS SIG
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ELCONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un drgano de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccion Il de la Constitucidon Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccion | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones

aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo
31 fraccion VIl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de
fecha 13 del mes de octubre del aiio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto
nimero Il del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza,
Presidente Municipal Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor
desempefio de las funciones municipales y la eficaz prestacion de los servicios, ajustandose a la normatividad

aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo \
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los | 3
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 354/2022 y es otorgado a el.
contratista mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/059/24, mismo que se
adhiere al presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos
técnicos, cientificos, administrativos y econdmicos que formaron parte del procedimiento de contratacion.

Pagina 1
Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18
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CONTRATO DE OBRA PR BLICA No

AM s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.059.24
Zé Obra: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL RODEZNO,

aés’/ PINAL DE AMOLES, QUERETARO

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efecto
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.

Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA FISICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacién mexicana y ante el Registr
Civil del Estado de QUERETARO en el acta No. OFICIALIA NO. 1, LIBRO NO. 1, ACTA NO. 45 de fecha 09
MARZO DE 1984, ante la fe de LIC. JOSE LUIS MARTINEZ MAGDALENO, la cual acredita la personalidad c
que ostenta mediante testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padron de contratistas que lleva la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero 003262 y que dentro de la
clasificacién correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 100 VIAS TERRESTRES, 401
VIALIDADES, 403 AREAS VERDES, 502 PAILERIA, 702 CONSULTORIOS RURALES, 705 EDIFICACIONES
EDUCATIVAS. ETC.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retne las condiciones técnicas y
econdémicas para cumplir debidamente con la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de
este contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con
el presupuesto y demdas documentos consignados en su propuesta, ademas conoce y acepta el contenido y
los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las
mismas para las dependencias y entidades de la administracion Publica Estatal y Federal que establece la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integrd en su
propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por EL
CONTRATISTA, forman parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demas normatividades que regulen
la ejecucion de los trabajos materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es BUSI840309553 y que su domicilio para todos los efectos \
legales es el ubicado en CALLE EUCALIPTO, NUMERO 51, INTERIOR 3, COLONIA LOS VIRREYES, SANTIAGO DE
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUEERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUFBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.059.24

Obra: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL RODEZNO,
PINAL DE AMOLES, QUEERETARO.

QUERETARO, QUERETARO. CODIGO POSTAL 76175.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion de la obra denominada AMPLIACION D
CENTRO DE SALUD, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. a ejecutarse en la localidad d
RODEZNO, Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y este Gltimo se obliga a realizarla hasta su total terminacié
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracicn
EL CONTRATISTA, apegandose de igual forma a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccidn vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integral de esta cldusula.

Para dicha obra, EL CONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y
particulares que indique EL CONTRATANTE vy, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado,
de la misma forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, seguridad, responsabilidades por dafios a
terceros, uso de via publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $490,420.09 (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 09/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FISMDF 2022)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda
de 45 DIAS NATURALES, el cual dard inicio con los trabajos con fecha 24 DE OCTUBRE DE 2022 y concluiran a
mas tardar el dia 07 DE DICIEMBRE DE 2022, de conformidad con el programa de ejecucidn pactado.

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA

EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra objeto del

Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P. 76300
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P. 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.059.24

Obra: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL RRODEZNO,
PINAL DE AMOLES, QUEERETARO

facultades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Puablica del Est
Querétaro. EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucién del supervisor designado
presente contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello la designacion
escrito del nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacié
suscribir contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposiciéon de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habran de llevarse a cabo los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio ya
mencionado en la cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgard a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 30% (Treinta por ciento) del
importe total del presente contrato con i.v.a. incluido, el cual asciende a la cantidad de $147,126.02 (CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 02/100 M.N.), IVA INCLUIDO. Esto para que EL
CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o produccién de materiales y del equipo e
instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato en
tiempo y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante
del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que debera
realizar EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a
partir de la firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccion Il de la Ley
de Obra Pulblica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estara a lo dispuesto en el
articulo 54 Fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la
entrega de dicha garantia debera ser validada y autorizada por el personal de la Direccién de Obras Plblicas y
en caso de encontrarse algln error u omisién en la misma, serd devuelta a EL CONTRATISTA y no serd
considerada como entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez
ocurrido lo anterior, se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.

La amortizacion del anticipo se realizara de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de los
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pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotad o dic
anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistird hasta que esto haya ocurrido, en el Pago
la estimacion final debera amortizarse el total faltante del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision o terminacién anticipada del contrato, el sal
amortizar se reintegrara a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contad
partir de la fecha es que se haya comunicado la rescision o terminacién anticipada del contrato. Para el
de que EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicadas, [se
hara efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este Gltimo, los gastos y costas financieros y judicia le
se ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basindose en las
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucién, tendrd hasta 6 dias naturales para la elaboracién vy
presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacidn tendréd 15 dias para la revisién, conciliacién o
autorizacién, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramite de
pago, serdn proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA. )

EL CONTRATANTE pagard en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que %\
hayan sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante
fiscal debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccion XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de
Amoles, se le retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervisién y vigilancia” por concepto de:
“impuesto para educacidon y obras publicas municipales” sobre el lmporte de cada una de las estimaciones de
trabajo. Y 2% por concepto de: “Supervision y vigilancia”.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberdn ser ajustados en la
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QU ERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUSBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2€22.059.2

Obra; AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL RODEZN
PINAL DE AMOLES, QUERETA!

contados a partir de la notificacion por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos qél
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido nd ra a las
actualizaciones y recargos a que haya lugar

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacién d
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltante
o mal ejecutados a EL CONTRATISTA y solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de no
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

OCTAVA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para el
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccién de EL CONTRATANTE y por una
institucion afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estara
a lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observara lo estipulado en la cldusula sexta del presente contrato y subsistird sin excepcion
alguna hasta la amortizacidn total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por '
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que deberd realizar %
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la

firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, I, Il Y IV de |a Ley

de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste
acepta que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la péliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que deberéd realizarse previo a la liquidacién de la
respectiva estimacion finiquito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce)
meses contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que
resulten de la realizacion de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su
ejecucion. Se precisa que el pago de la estimacion finiquito que se sefiala se encontrara supeditado a la lf{}‘

.
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procedera con dicho pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta clausula, si la presentacién de
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacion por parte del personal a cargo
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE por cualquier retraso qu

ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente y que determinen un
aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente
debera constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada y se estara a lo dispuesto por los
articulos 63, 64 fraccion | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacion solo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora
imputable a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticién sea justificada EL CONTRATANTE autorizara el

ajuste de costos de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dard lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,

pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. S

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitdcora de obra que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer
en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectten en el sitio de los trabajos y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora
de los trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica

mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de ‘
conformidad con la complejidad y magnitud de |la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATANTE &h
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EL CONTRATANTE elaborara convenio adicional por el monto excedente del contrato con base e
volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupue

para el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del conye o
adicional.’

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original EL CONTRATANTE, podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de
este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a EL CONTRATISTA. Las modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.
Tratandose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial, no implicard modificaciones a los precios
y tiempo originalmente pactados.

EL CONTRATISTA por ningun motivo procedera con la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
orden de ejecucidn correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente %”
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que |a realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademas EL CONTRATISTA debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato
y de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su Q(\"/\
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integridad fisica o que pueda causar algtin dafio.

EL CONTRATISTA ademas deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en cass de
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesar

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causa
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechok y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparg gste
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en Cuyo casg se
requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y dnico responsable del personal gue ocupe con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, serd el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de EL CONTRATANTE en relacién con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima
y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara
a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. En caso de suspensién del presente contrato, este podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la
motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la \QK

suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto parrafo de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.
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Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Gnicamente se suscribird un convenio do
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin mod ifica
plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de la Ley de Obra Publiga dée
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre\
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municiio 5
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resoludién He
una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,, o por resolucion de autoridad judigial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, EL CONTRATISTA
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debers
solicitarla a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que EL CONTRATISTA
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. {

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacién a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, EL CONTRATANTE proceders a tomar posesidn

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio

del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacién de los '
trabajos. %

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Querétaro.

Las causales referidas dan lugar a la rescisidn inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL

CONTRATANTE, ademds de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme a lo

establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar vy

motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia Q\FO
oy
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otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demas cargos que
procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescisién administrati
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara por escrito a EL CONTRATISTA exponie ndd |4
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habi

en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolvera lo procedente dentro de los 15 (q
dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion

CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacién dentro del plazo sefialado, se emitira la reso
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato, EL CONTRA
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instala
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA éstara
obligado a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, EL CONTRATANTE
podra a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus .%k
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacion de la obra en mencidn,

salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo

cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de EL CONTRATANTE si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales
0 equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerira cuando EL
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacidn, las partes de obra que podran ser objeto de
subcontratacién. En todo caso EL CONTRATISTA seguird siendo el Gnico responsable de la ejecucién de Ia
obra ante EL CONTRATANTE.
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EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones
siguientes:

1. Dar aviso previo, expreso y por escrito a EL CONTRATANTE en que se exprese su intenciéon de ceder
gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuan
menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que ser,
materia del futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar EL CONTRATISTA bajo
decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico™~qu
traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesién o grava
anterior, deberd expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su p
identificacion.

2. Contar con aprobacion previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del purfto
anterior.

3. Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato
fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y
la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y
cualquier otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que
quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

4. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Plblico, esto debera hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

5. La notificacion o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de g
cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracién del
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el i
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y i
contra-recibos materia del presente contrato.

6. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo
estipulado en el presente contrato.

7. LAS PARTES convienen que, en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
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las siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

a. Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA

b. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion

c. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de |a falta
de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a E
CONTRATISTA.

d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier
persona distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derech Y
sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas
contra-recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesién de crédito o de
constitucion de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como
consecuencia conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a
este contrato o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacién Gubernamental del
Estado de Querétaro, EL CONTRATISTA tendrd un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la
fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta
informacion, en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga g
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que
debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. |

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando de ﬁx
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparard periddicamente el "
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que lo

que debid realizarse, EL CONTRATANTE proceder3 a:

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecucién de Ia

“

Pagina 13 .
Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300 & &
Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18



pY UNTAM e 1O

Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QU ERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUIBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2€022.059.24

Obra: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL RODEZNO,
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucién establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicard para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTZ 2
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre
la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar.

Estas penas en ningun caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento,
en cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podrd optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello,

la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

bLp.

La recepcion de los trabajos se hara de conformidad a lo siguiente:

A) EL CONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE la terminacién de los trabajos, dentro de
un plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién. G ol

e e

B) EL CONTRATANTE verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso l

anterior y levantara el acta correspondiente.

C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA debera reintegrar el inmueble proporcionado, los planos de

'
. . g 3 . . . o/
construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los manuales e \\

4
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defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobserwa
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra respons
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad™a
garantia estipulados.

adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por EL CONTRATISTA, sin gue |tenga
derecho a retribucion adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podrd ofdenar
la suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su repakgcion o
reposicion, Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra
recomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicién que se trate con cargo a EL
CONTRATISTA y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por |a ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO >\

EL CONTRATANTE dard por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcidn de los trabajos.

Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no serd factible que EL CONTRATISTA presente
reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dara por terminado el contrato, dejando %

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y EL
CONTRATANTE la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccién y \
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pY UNTANETO

Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUIBLICA No

MPA.DOP . FISMDF 2022.AD.2©022.059.24

Obra: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL RODEZNO,
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

competencia de los tribunales del fuero comun en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto

especificos de cardcter técnico o administrativos derivados de la ejecucién de los trabajos y que no i
en modo alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinién de EL CONTRATANTE, sic
cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitacora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA

hasta la conclusion, debiendo ser firmada dicha bitdcora por los representantes de obra designade
partes, misma que formara parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL
CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisién de pago seré el 10 DE ENERO DE 2022.

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS Q.
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 20 DE OCTUBRE DE 2022 (VEINTE DE OCTUBRE Q
DE DOS MIL VEINTIDOS). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas utiles.

N ¢ ¢ C N N 4 ; Y, o : \, . ; X

Pagina 16

Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QU ERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUSBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2€22.059,24
Obra: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL RODEZNO,

PINAL DE AMOLES, QUERETARO

Y UNTANM O

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

LIC. GUADALUPE RAMIREZ P ING :\gcﬁ UENO SANJUAN
PRESIDENTA MU REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATIST A
DE PINAL DE S, QUERETARO

2 %‘cmu.c%ﬁ%t P?A >

REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

LIC. JOSE GUADALUPE MA}{TI'NEZIOLVERA
DIRECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

(2_,,(,\/,,] 2 D>

ING. RICARDO VIEYRA|BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QUERETARO

,,-J-'f-l OBRA DEL MUNICIPIO
FINAL DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FISMDF 2022.AD. 2022.059.24,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DA 20 DE OCTUBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN
VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.

-,

| Pagina 17
Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300 glrna
Tels.: 4471 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18




