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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADC QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE E! MUNICIPIC DE PINAL DE AMOLES, QUERETAR
REPRESENTADO POR EL C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ, LA C. DELFINA AGUAS
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ¥ SINDICO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, ¥ POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL:

, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y

1 PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA CONTRATANTE® ¥
"EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS
PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

e’ﬁ - "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:
a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispussto por el
o Articulo 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Titulo Tercero de la
Constitucidén Politica del Estado de Querétaro y ariculo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acio juridico con base a lo dispuesto por el
Articuio 31 Fraccion VIl de La Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que el presente contrate se otorga bajo la modalidad de Licitaciéon Publica Nacional
confoerme a lo establecido por los  Articulos 27 fraccién | de La Ley de Obras Pulblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Que el origen de los recurscs para el pago de los
trabajos objeto del presente contrato son del Programa de Infraestructura Indigena (PROII)
2015, v el Fondo de Aporiaciones para la Infraestructura Social Municipal y dematrcaciones
territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio 2015.

d) La obra objeto del presente cantrato fue autorizada mediante OFICIO DE AUTORIZACION N°
DQG/PROII012/20156 del mes de Enero emitido por la Delegacion Estatal de la CDI en &l
Estado y los Oficios de Aprobacién No. 2015GEQO00890 emitido por la Secretaria de Planeacion
y Finanzas del Estado de Querétaro del mes de Abril y el propio del Municipio con No. MPA-
CPDM-FISMDF-SD-004-2015 del mes de Marzo de 2015, emitido por el Comité de Planeacion
para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amolses, Querétaro vy cuenta con &l axpadrente
técnico con sus generadores y calalogo de conceplos para su gjecucion,

e} Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Cof,
Centro, en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

fi Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA-850101-CZ3

Il."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato. /

f'

b) Acredita su Iaial existancia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°

¢) Su representante, la ENGTEGEGEGEGEE o, ¢ carécter ya indicado, de
acuerdo a la Escritura Flablica No. 108, cuenta con |as facultades necesarias para suscribir el
presente contrate
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d) Su representante, se identifica con RA VOTAR EXPEDIDA POR E
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL No.

fi Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine |las condiciones técnicas y econémica
para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato,

g) Tiene establecido su domicilio en

mismo gue $E! !EI'E para ID!DB |C'$- |II"IE3 ¥ E!EC-.OE- IEQE 25 !E: este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asl como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores gue intervienen en su gjecucion, por lo que
en ningin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por
incumplimiento de contrate o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la

\ proposicion.
L.

i Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato vy que se
complementa junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios
conslgnados en su propuesta. , ademas conoce y acepta el contenide y los requisitos para la
contratacidn y ejecucion de las obras plblicas y de los servicios relacionados con las mismas

ey para las dependencias y entidades de la administracion pablica Estatal vy Federal que eslablece
La Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que cuenta con todos los
3 planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron
para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmades por “EL
CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asl como las demas normatividades que

regulen la ejecucion de los trabajos material del presents instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes se reconocen la personalidad que los asiste asi como las
declaraciones verlidas, sujetandose en lo subsecuente a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

{ ‘LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA' la realizacion de una obra consistente
en “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA ETAPA) PARA
EENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TONATICO EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES",
en la localidad de TONATICO, Pinal de Amoles, Qro., y este se obliga a reallzarla hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados
en la declaracion i) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA', apegéndose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los
trabajos a gue se refiere el presente contrato seran Supervisados por LA DEPENDENCIA DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales
gque se requisren ya que se encuenfran contemplados en los costos analizados dentro de sus
precios unitarios.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique
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CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios éptimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
lodos los reglamentos y ordenamientos vigentes de las autoridades competentes en la materia
construccion, seguridad, uso de via publica, proteccion ecoldgica y medio ambiente que rijan en
ambito Federal, Estatal y Municipal.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son:
LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales,
herramienta, equipo, acarreos locales y mano de obra necesaria para su completa ejecucién,

SEGUNDA,.- MONTO DEL CONTRATO

M El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 5,140,847.38 (Cinco millones ciento cuarenta

3 mil ochocientos cuarenta y siete pesos 38 /100 M.N), mas el impuesto al valor agregado por la

' cantidad de $ 822,635.58 (Ochocientos veintidos mil quinientos treinta y cinco pesos 58/100 M.N.)

para un total de $ 5,963,382.96 (Cinco millones novecientos sesenta y tres mil trescientos ochenta

y dos pesos 96/100 M.N.). Los recursos de la obra serdn de manera combinada correspondiendo

80% del Programa Infraestructura Indigena (PROII)", 10% al Gobierno del Estado de Querétaro y

10% del Fondo de Infraestructura Social Municipal y demarcaciones territoriales del Distrito Federal

K (FISMDF) ejercicio 2015, y cuenta con los oficios de aprobacion No. 2015GEQO008380 Y MPA-

CPDM-FISMDF-SD-004-2015, dentro de la Apertura Programéatica SD.- Drenaje Letrinas vy
alcantarillado,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

'EL CONTRATISTA', se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 120 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 20 de Abril de 2015,
se concluiran a mas tardar el dia 18 de Agosto de 2015, de conformidad con el programa de
ejecucion pactado.

CUARTA.- ANTICIPO

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidn de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demés
insumos, “LA CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad antes de IVA de $1,542,254.22
(Un millén quinientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 22/100 M.N.) mas el
impuesto al valor agregado de $ 246,760.67 (Doscientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta
pesos 67/100 M.N.), haciendo un Total de $ 1,789,014.89 (Un millén setecientos ochenta y nueve
mil catorce pesos 89/100 M.N.), lo que representa un 30 % del importe total del presente contrato.
Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria de licitacion y el
resultante del programa de erogacion contenido en la proposicion presentada por “EL
CONTRATISTA" dentro del procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente

instrumento.
" El anticipo se entregard a "EL CONTRATISTA", previa entrega que efectie éste a "LA

CONTRATANTE" de la garantia 2 que se alude en la cléusula sexta inciso a). El atraso en la
entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacién. Si

-
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CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo
50 fraccion |, de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no
procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

La amortizacion del anticipo se harad proporcionalmente en cada una de las estimaciones por
rabajos ejecutados que se formulen, en iguales condiciones al porcentaje de anticipo otorgado,
debiendose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetdndose a lo establecido del
articulo 143 fraccion Il inciso a) y d) del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servici
Relacionados con las Mismas.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose
en las estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 54 de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y que serén pagadas en un plazo no mayor a quince dias
habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra de
‘LA CONTRATANTE". Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el
procedimiento para su validacién, facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de
‘LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 0.5% (cinco al millar) por los derechos que conforme al articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de
los ftrabajos que realiza la Secretaria de la Funcidn Publica, asi como los impuestos
correspondientes de las estimaciones que se cubran.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacién, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA" Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de
los trabajos, pues LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

“EL. CONTRATISTA" acepta que la “LA CONTRATANTE" le retenga el 15% (Quince por ciento) de
cada pago que se |e haga durante la ejecucién de los trabajos, como medida de garantia ante
posibles contingencias, por conflictos laborales o de seguridad social asl como cualquier
requerimiento de autoridades o pagos en exceso. El importe retenide se devolvera a “EL
CONTRATISTA" en el finiquito de los trabajos, siempre y cuando no se haya presentado ninguna
contingencia, o de ser el caso, el imporie retenido se aplicara para cubrir el importe afectado y de
| existir saldo se devolvera a “EL CONTRATISTA" en el mismo acto de finiquito, sin que sea motivo
para el pago de gastos financieros.

SEXTA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 48 y 49 fraccién Ill,
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente, emitidas a entera
satisfaccion de "LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora debidamente autorizada de
conformidad con La Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE", por la totalidad del
monto concedido como anticipo tanto para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para |

-}
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gastos de traslado de la maquinaria y equipo de consltruccién e inicio de los trabajos objeto del
presente contrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen
permanentemente, conforme a la Clausula Cuarta y deberda ser presentada por "E
CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturale
siguientes a la fecha de nofificacion del fallo de adjudicacién y, para los ejercicios subsecuentes,
partir de que "EL_CONTRATISTA" reciba la notificacion por escrito del mento del anticipo
concedido; la garantia subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.
'‘EL CONTRATISTA" presenta la Fianza por el 100% del monto total del anticipo incluido el IVA que
corresponde al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado para garantizar la correcta
aplicacion del mismo. Mediante la Pdliza de Fianza No. 1897664, Documento No, 982422 de
y, fecha 17 de Abril de 2015, por la cantidad de $ 1, 789,014.89 (Un millon setecientos ochenta y
nueve mil catorce pesos 88/100 m.n.), otorgada por Fianzas, SOFIMEX S.A. a favor del Municipio
de Pinal de Amoles, Querétaro.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara
el conceplo de cumplimiento (10% del monto total contratado), para garantizar la correcta aplicacién
del mismo. Mediante la Péliza de Fianza No.1897672, Documento No. 982431 de fecha 17 de
Abril de 2015, por la cantidad de $ 596,338.30 (Quinientos noventa y seis mil trescientos treinta y
ocho pesos 30/100 m.n.), otorgada por Fianzas, SOFIMEX S.A. A favor del Municipio de Pinal de
Amoles, Querétaro. Independientemente del avance fisico de la obra o servicio materia de este
contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

as caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
fpresentacién, validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de LA
| CONTRATANTE".

\N SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al
programa pactado al momente de incumir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la
revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumento o disminucion correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 56 y 58 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 177, 178, 179 y 180 del Reglamento

Dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme a

programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no

existe una mora imputable a “"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “L

CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo cop- el
14
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procedimiento establecido en esta clausula. .
Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la '
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de |
trabajos,

'LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevara
cabo de conformidad con lo establecido en el articulo 57 fraccion | de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicilud debidamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, a solicitud de "EL CONTRATISTA" y con base en los articulos 178, 179, 180 y 181 del
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y dispondra de
un plazo de 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que
serviran de base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos.
En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, sera "EL. CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

OCTAVA.-REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA"

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como Superintendente de
Construccion y contard con poder amplic y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para
decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato lo cual establece el articulo 53
tercer parrafo de La Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y teniendo las
funciones y obligaciones las cuales estan indicadas en los articulos 117 y 125 fraccion Il del
Reglamento de Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicho
Superintendente debera tener a disposicién de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo
su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y programa de la obra . Para cualquier
cambio en la asignacion del Superintendente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10
j (diez) dias naturales antes de llevarios a cabo para hacerlo del conocimiento de °“LA
CONTRATANTE".

LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa
Justificada la sustitucién del Superintendente de construccion y “EL CONTRATISTA" tendra la
obligacién de mandar a otro Superintendente que cumpla con los requisitos establecido en el
presente contrato.

NOVENA: BITACORA DE OBRA.

La Bitdcora Electrénica de Obra Publica por medios remotos de comunicacién electrénica
constiluye el medio de comunicacion electrénica entre "LA CONTRATANTE" y “EL
CONTRATISTA" en el presente contrato, en la que se registraran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de las los trabajos.

El uso de la Bitacora Electronica es obligatorio, por lo que elaboracién, apertura, anotaciones,
control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacitn electronica por el Residente de
Qbra y el Superintendente de construccién a través del programa informético que se encuentra

TOPERADO PROII
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disponible en la pagina web: hitp://beop funcionpublica.gob.mx, quienes deberan cumplir con las
condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123 y 125 del Reglamento de La Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el “acuerdo por el que se establecen los
lineamientos para regular el uso del programa informético para la elaboracion, control y seguimiento
de la Bitacora Electrénica de Obra Pablica por medios remotos de comunicacion electronicg”
publicade en el Diario Oficial de la Federacién el 09 de septiembre de 2009,

DECIMA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de
obra publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los montos excedentes por voltimenes o
conceplos no considerados en el catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud
de la obra, podran ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y
cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE" y asentados en
la Bitacora Electrénica.

“LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE’, por su
parte "EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato (
cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el
monto del convenio adicional.

DECIMA PRIMERA:_ MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original, "LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA”", Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn
obligatorias para ambas parles, Tratdndose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados,

"EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en la Bitacora Electronica, la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de
los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA
CONTRATANTE" o a ferceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias
para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los
trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en sus alrededores de
dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabaios advirie :
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a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,

excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda .

causar algun dafio. \
A

"EL CONTRATISTA" ademas deberé evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales ¥, €n casky
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen e
operativo necesario.
“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios ¥ lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este
contrato.

Iguaimente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este conirato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
gjecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE" conforme a lo establecido en el dltimo pérrafo del articulo 47 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de su Reglamento.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrdn del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, asi mismo el personal
contratado deberé ser de la misma region, en caso de no tener prospectos deberd recurrir a
contratar personal foraneo. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA
CONTRATANTE", en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que
de ello se derive y sacar a salvo y en paz de fales reclamaciones a ‘LA CONTRATANTE", a mas
tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta
altima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA" la reintegrara a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA CUARTA.-SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podré prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto "LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA® los
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los
trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizard mediante
Acta Circunstanciada de Suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 147 del
Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato.

“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato de cuando concurra
razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de lo
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trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcié
Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar Ia
temporalidad de la suspensién, segin lo enuncia el segundo pérrafo del articulo 60 de La Ley dg
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. \
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL ‘)
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a "LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
Q correspondiente.
En el evento de que "LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este (ltimo,
Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procedera a
' lomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA", Acta Circunstanciada del estado en que se encuentren los
mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "LA CONTRATANTE’, en un plazo
de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 61 y 62 de La Ley
de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las causales referidas en los articulo sefalados en el parrafo anterior, dan lugar a la Rescision
inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademas de que se le
apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato o el sobrecosto que resulte de la Rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de
la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que
procedan.

‘LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la
Rescision Administrativa del Contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a
"EL CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
termino de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos |a
notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso,
transcurrido dicho plazo, "LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo de quince
(15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del
plazo sefialado, se emitira la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, asl como en apego a los demés ordenamientos aplicables.
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", Acta Circunstanciada del estado
en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "
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CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento,
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por Rescindido Administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su
conclusion, ‘LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En'g
caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificadg
la resolucion correspondiente por "LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA"

DECIMA SEXTA.- CESION DE DERECHOS.

‘EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o
en partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion
de la obra en mencidn, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos
por trabajos ejecutados, debiende cumplir para ello con los términos y condiciones que mas
adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra
o cuando adguiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en |la obra. Esta autorizacion
previa no se requerirda cuando "LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las parles de obra que podran ser objeto de subcontratacion, En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante "LA
CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes.

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion
de ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar "EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de terceros de dichos
derechos de cobro. De existir una cesidn o gravamen anterior, deberéd expresarloc asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del
aviso del punto anterior.

lll.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de |a constitucién del gravamen o
de la cesién de derechos celebrada en la que se indigue claramente el nimero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificaciéon a través de Corredor o Notario Publico, esto
debera hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA
CONTRATANTE" a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplio con el requisito que
establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos senalados en el parrafo
anterior.

V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesion o de la constitucién de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebracion del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deud
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pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente
contralo,

VI.- Cualquier ofro dato o documento que "LA CONTRATANTE" estime necesario para poder
proceder a la cesion del derecho de cobro.

VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" gue “LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o acto juridico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.
VIIL- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favol
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.
a).- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA",

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion, b
c).- Creditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los fue
resulten de la falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este
contrato a "EL CONTRATISTA",

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

W% ‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
N declaracién judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de

que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor
pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho, "LA
CONTRATANTE" también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial
el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se
hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como
consecuencia conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados
conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.

‘LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de
conformidad con el articulos 18 de La Ley Federal de Transparencia y. Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental, “EL CONTRATISTA" tendra un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles
posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion
parcial o total de esta informacion, en caso de no expresar su consentimiento, se tendra negado lo
anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica Gubernamental.

"EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
que tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo
regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por
ningdn medio.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

"LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual
“LA CONTRATANTE" compararé periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia
de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, “LA
CONTRATANTE" procedera a:

FEDERAL
ESTATAL

"Este programa es piblico, ajeno a cuslquier partido politice, queda prohibido el uso paralfirBe UAIRGERA
T Piégina 11 de 14

80.0 %
10.0 %

&Rl iERLILIE B 3




o LL? i. =T 3 Querétaro

Gt e Teachos

e CONTRATO PINAL DE AMOLES
N° MPA-DOP-PROII-LF-004-2015 e b

|.-Netificarle 2 "EL CONTRATISTA" mediante |a Bitacora Electrénica de Obra, el afraso detecta
de conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste ultimo tome la medida pertin
para acfualizar la ejecucion de su obra.
ll-En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra
conformidad con el periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE"
aplicara una retencién economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de
suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de
definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
calculo de la retencién serd del 5% (cinco por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos
realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total
programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucion establecido.
Il.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
' CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
' convencional consistente en una cantidad igual al 5% (cinco por ciento) mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que
aplicard "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en
gue las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de "LA CONTRATANTE". Para
determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualguier otra causa que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de Rescision

Administrativa.
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podra

(ni

optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con carge a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Sexta de! presente contrato.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados segun lo establece el articulo 64 de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y ésta a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA", asimismo "“EL CONTRATISTA"
tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar
su cierre Administrativo. En caso de no cubrir éste denfro del plazo establecido, no se podra firmar
el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 60 dias naturales, lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los términos del articulo 166 del Reglamento La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajps
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de ulliZEPERAD O P§ o1l '

FEDERAL  80.0%
ESTATAL

"Este programa es pdbllce, ajeno a cualkpuier partido polilico, queda prohibido el uso para
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Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidon respecliva, o bien, saolicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contra

VIGESIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dara por terminade parcial o totalmente los derechos y obligaciones
asumidos por “LAS PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito

correspondiente anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo 66 de La Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, por lo que no sera factible gue "EL CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago
con posterioridad a su formalizacion, "LA CONTRATANTE" debera notificar a "EL CONTRATISTA"
a fravés de su representante legal o su Superintendente de Construccion, |a fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendra la cobligacién de acudir al llamado que
se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su elaboracién en el plazo y la forma que para
tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo "LA CONTRATANTE" comunicar su
resultado a "EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato
y "LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad en los términos del articulo 170 del
Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.,

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion
y competencia de los tribunales de! fuero federal de la Ciudad de SANTIAGO DE QUERETARO,
con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razon de su domicilio, presente o
futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato
surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo
derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de
conciliacion, prevalecerd la opinion de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea
debidamente sustentada en la Bitadcora Electronica de obra.

VIGESIMA SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que
‘LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones de "EL CONTRATISTA", "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demés normas,
ordenamientos y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este contrato,
se firma en Pinal de Amoles, Querétaro, a los 17 dias del mes de Abril del afic de 2015.

TOFERRDO PROLI
FEDERAL 80.0 %
ESTATAL 10.0%
MUN 10.0%

“Esle programa es piblico, sjeno a cualguier partido polltice, queda prehiblde @) uso para fines distintos a los establecidos en al programa.”
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POR “LA CONTRATANTE" POR“ELC

' / :
C. CE%%:ERNHNDD ARCEGA PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

i

C. DELFINA AGUAS
SINDICO MUNICIPAL

TESTIGOS

C.JUAN JOS r._;:.-"j ERRERA ALVARADO
B OBRAS PUBLICAS

Estas fimas corresponcen al contrato de Obra Poblica a basa de precios unltarios y tlempo ceterminado No, BPADOPPROI-LF-004-2015
Felativo 2 la “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCAMTARILLADS SANITARID (1RA ETAPA)} PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE

TOMATICO EN EL MUNICIFIO DE PINAL DE AMOLES" En la Localidad TONATICO, PINAL DE AMOLES QRD,
-------- ~FINAL DEL TEXTO miasisnsinnsasases

(4] KX

FEDBERAL 80.0%

ESTATAL 10.0 %
MUNICIPAL  10.0 %

"Este programa es publice, ajsnc a cualguier parido politice, gueds prohibido & uso para fines distintos & los estabéecidos en &f plograma.”
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