MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

CONTRATO
N® MPA-DOP-FISMDF-IR-082-2015

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE El MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR LA C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA, LA PROFRA. MARIVEL
CARRANZA SILVA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y
SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: I
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA CONTRATANTE® Y “EL CONTRATISTA”,
RESPECTIVAMENTE, ¥ QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constilucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; arficulo 35 de |a
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Orgénica Municipal del
-Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccion® VIl de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdc de Cabildo, asentado dentro de la acta, en el cual se autorizé a la C.P. Gloria Inés
Renddn Garcla, Presidente Municipal y a la Profra, Marivel Camranza Silva Sindico Municipal, a
celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desemperio de las funciones
Municipales

c) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de INVITACION RESTRINGIDA conforme a
lo establecido en los Articulos 30 fraccion I, y 31 fraccidn |l de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF) ejercicio 2015

d) La obra cbjeto del presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N
MPA-CPDM-FISMDF-8J-071-2015 del mes de Noviembre del 2015 emitido por el comité de -\
planeacién para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el
expediente teécnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion,

e) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juérez No.4, Col. )
Centro, C.P. 76300 en |la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro. \\
o
P

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPAB5S0101CZ3
Il. "EL-CONTRATISTA" DECLARA QUE: s
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato. -~ /

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONJRIBUYENTES N°
I ctorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED FUEILFGD

¢} Su representante, el Iﬂhrécter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contratn "

d) Quien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. ] P
f) Cuenta con la wpar_;;dad_ juridica para contratar y reune las condiciones técnicas v e

waww pinaldeamales.geb,me
Calle piirex Mo, 4, Colania Contro, Pinad de Amoles, Quarktara, TR 76300
{ Teis. (441) 2935030, 292533¢, 2923018
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g) Tiene establecido su domicilic Conocido en,
, mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este

conirato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su elecucion, por lo que en
ningtin caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignadas en la proposicion,

l} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y
entidades de la administracién pablica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catélogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y
anexos que integro en su propuesta y que sirvieran para la adjudicacién del presente contrato y
que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como
las demas normatividades que regulen la ejecucion de los frabajos material del presente
instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizacién de una obra consistente en:
CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y BANOS) EN PRIMARIA IGNACIO COMONFORT, en
la localidad de HORNITOS, Municipio de Pinal de Amoles y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados
en la declaracion i) del apartado de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA", apegandose de
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos vy especificaciones
generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
clausula. Todos los lrabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA
DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA"
aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos
analizados dentro de sus precios unitarios, &R
Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este' t%
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indigque *LA
CONTRATANTE" y, en aquellcs materiales en 105 que no ha especificado sus caracteristicas, se \
compromets a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la =
misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de -este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar
integrante de! presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objelo del presente contrato
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiaes -t
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucion. . i
o

N

o
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO ¢ A
Pégina T de 13 2.0 LT
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

CONTRATO
N° MPA-DOP-FISMDF-IR-082-2015

El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 598,448.28 (Quinientos noventa y ocho mil
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 28/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la
cantidad de $ 95,751.72 (Noventa y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.)
para un fotal de $ 694,200.00 (Seiscientos noventa y cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.).
EL RECURSO DE LA OBRA SERA AL 100% DEL PROGRAMA ‘Fondo de Infraestructura Social
Municipal y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2015

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

'‘EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 46 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 1 de Diciembre de 2015
y se concluiran a mas tardar el dia 156 de Enero de 2016, de conformidad con el programa de
ejecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION,

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designard como responsable de obra al ARQ. LUIS ANDRES PLAZA
LOPEZ, adscrita a la Dependencia de Obras Pulblicas Municipales. Quien fungird como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencién, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos
¥ quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccidn de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi como, para la compra y produccién de materiales
de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y deméas insumos, “LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad antes de IVA $ 299,224.14 mas el impuesto al
valor agregado § 47,875.86 haciendo un Total de $ 347,100.00 (Trescientos cuarenta y siete mil
cien pesos 00/100 M.N.), lo que representa un 50 % del importe total del presente contrato. Queda
establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases de licitacién y el resultante del
programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA" dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

El anticipp se entregard a “EL CONTRATISTA", previa entrega que efectie éste a “LA
CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso A. El atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizande mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacién. Si “EL
CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 54
fraccién lll, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, no procederé el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar Ia obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de W
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacién se haré proporcionaimente a cada una de";
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por "
amortizar en la estimacién final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente |la obra basindose

en las estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodog

mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra P(

Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles gf

partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTES
il

v
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacion y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" a
‘EL CONTRATISTA".

‘EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control necesario para
la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Plblica del Estado de
Queretaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y
Educacion de acuerdo a los articulos 92, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccién XXI de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro para el Ejercicio 2015.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en la estimacién subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
tompensado en la siguiente estimacién, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
gjecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

‘EL. CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y
por la institucién afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de "LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del
fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA" reciba
la nofificacién por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistird hasta la total
amortizacion de los anticipos comrespondientes,

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento.
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete

dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL N
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara,

el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico ™ .
de la obra o servicio materia de este contrato. \

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a_
notificacién del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garaptifc
cancelacion automatica a su vencimiento tendré una vigencia de doce meses contados a pdiim
fecha de entrega recepcién de los trabajos. '

www.pinaldeamotes.gob.mx
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Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
gue las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validaciéon y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parie de “LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos al(in no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, *LAS PARTES" acuerdan la revisién
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
o disminucién correspondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcion del acta
tircunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Pablica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizéndose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
un mora imputable a "EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA
CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco daré lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

‘LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro,

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL. CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacién de los Indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base para el célculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior sera
improcedente.

"LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA"

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de "'L
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el ™
articulo 58 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicién de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacién de |a obra . Para cualquier cambio en la asignacion de
residente, "EL CONTRATISTA”", contara con un plazo de 10 {diez) dias naturales antes de lleyat

cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE", o B =
"'__.—’"'- _.-? E
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‘LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucién del residente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con mativo de la realizacién de
s trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONT PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
piblica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pblica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE" y asentados en la bitacora.

‘LA CONTRATANTE" deberé elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de ‘LA CONTRATANTE”, por su
parte "EL. CONTRATISTA" ampliaré la garantia otorgada para el cumplimiento del contrate { cuando
asl lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del
convenio adicional,

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONE LOS PLANOS ECIFICACIONE ROG S

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las
medificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn
obligatorias para ambas partes. Tratéandose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

‘EL CONTRATISTA" por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDA DEL CONTRAT

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectiien de conformidad con el proyecto y las eapedficaciunea&

generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para_g
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. :
Ademas "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesdlias e
garantizar |la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que interveriga en Jis

objeto de este contrato y a las personas en general que ‘rcgia eh sus alrededores dg
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para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algUin dafio.

‘EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

‘EL. CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de |a ejecucion de los trabajos que son regulados por este
tontrato.

iguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato Y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

'EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA"
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en relacién con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
‘LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificado de ello por esta (itima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrara a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspensién de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" los
motivos que la originaron, asl como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.
En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.
La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro
Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribird u
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los ™
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccion IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
‘LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los tra
y s& demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o4f
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al cgfit
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secfetaria de la Funcion PABIK
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible Joje=iil
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suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a "LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
rorrespondiente,

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacidén a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendréa por aceptada la peticién de este Glitimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato,

sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliguen a “EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar v motivar las causas de la aplicacién

de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento

del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.

‘LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término

de quince (15) dias hébiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién

del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, "LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En

el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira

la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
Como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA’, acta circunstanciada del estado erfy L
que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estar4 obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”,

en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o
modificada por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes dee
conclusion, “LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado proce
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecio del presente conta
caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran Ibs trabajos una vg

la resolucion correspondiente por “LA CONTRATANTE" a "EL-CONTRAT|STA"
.
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DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

‘EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la
obra en mencion, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan.

‘EL. CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerird cuando “LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacién. En lodo caso "EL
CONTRATISTA" seguird siendo el (nico responsable de la ejecucién de la obra ante ‘LA
CONTRATANTE".

‘EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes:

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencidén de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesién. En este aviso deberad declarar “EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresario asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior.

lll.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Plblico de la constitucién del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el ndmero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a fin
de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre
derechos de cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebracién de!l contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

Vi- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE' estime necesario para poder
proceder a la cesién del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del gg
convenio o acto juridico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los cggffjfos
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento: E

r O JRgn - N|_l_
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VilL- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de
lerceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a) Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA”".
b) Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.,

c) Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que
resulten de la falta de amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta
de este contrato a "EL CONTRATISTA”".

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE"
también podré rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
'EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucién de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

'LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, "“EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de |a firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de
Querétaro.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningun
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA
CONTRATANTE" comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de -
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, “LA
CONTRATANTE" proceders a:

I.  Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste Gltimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.

Il.  En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obpifie
conformidad con el periodo de ejecucién establecido en el presente contgales
CONTRATANTE" aplicard una retencién econdémica a la estimacion qu%se‘
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTS

i
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recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefial ados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas
retenciones tendrd el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencién sera del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el
importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

. Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicara “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE". Para determinar |a aplicacién
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de "LA CONTRATANTE" no sea imputable a
‘EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se harén efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademés, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA" tendra un plazo de

15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero.

En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en

los términos de |a Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro. N
Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcién dentro de los 15 (qguince) dias naturales siguientes a la
verificacién de conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus pares sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposiciéon de "EL CONTRATI
Pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, so
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se leyvantara el acta-adminig
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas\partes 7 e

" i

Pagina 11 de 13

Calle judrez Mo, 4, Cotonds-Contra, Pinal de Amolel, Querétars. CF,; 78300

Tels. (4413 2925000, 1926230, 1525018 /

l www.pinaldeamales.gob.mx



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

CONTRATO
N° MPA-DOP-FISMDF-IR-082-2015
VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por "LAS PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que "EL CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con
posterioridad a su formalizacion

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL. CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevar4 a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA”" tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
8l articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formaréa parte del contrato y
LA CONTRATANTE" |a celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccién y
competencia de los tribunales del fuero comin en el ESTADO DE QUERETARO, con renuncia
expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualgquier
ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
estrictamente sobre problemas especificos de carédcter técnico o administrativo derivados de la
ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo algunc una audiencia de conciliacién,
prevalecera la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada
eén la bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“EL. CONTRATISTA"

‘LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este
contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 30 de Moviembre de 2015 <

POR “LA CONTRATANTE"

g{.{// i

C.P.GLO S RENDON GARCIA
PRE NTE MUNICIPAL
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o N° MPA-DOP-FISMDF-IR-082-2015

POR “EL CONTRATISTA”

TESTIGOS DE ASISTENCIA

......

C.P. MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PLAZA ING. F{QUlL_F.U'[VﬂN ZARATE MUNOQZ
TITULAR DE FINANZAS PUBLICAS -~ TITULAR DE OBRAS PUBLICAS
LIC. GUILL VERA MEDELLIN
CONTR MUNICIPAL

-

Eslas fimnas correspondan al conbrato de Obra Plblica a base de Pracios Unitarios ¥ Tiempo Determinads 8o, MPA-DOP-FISMDF-IR-082-2018 Redative a la
COMNSTRUCCION DE ANEXD (DIRECCION ¥ BAROS) EN PRIMARIA IBNACIO COMONFORT En la facalidad de, HORMITOS, Pinal 2 Amples, G,
FINAL DEL TEX T mwems e smmmmns
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