MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERÉTARO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARÁTULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

AREA RESPONSABLE
DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA CRUZ-LLANO DE SANTA CLARA.	$ 860,797.59	$ 137,727.61	$ 998,525.20
PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LIMON DE LA CRUZ			

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: ARGELIO MONTES OLVERA	REPRESENTANTE LEGAL: ARGELIO MONTES OLVERA
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO N0.219	ESTADO: QUERETARO — C. P.: 76650
No. REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: 0	No. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MOOA830723NH8 — FOLIO: 0

CONTRATO

No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACION:	FECHA DE ADJUDICACION:	MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPA-DOP-FISMDF-0039-2018	22 DE MARZO DEL 2018	22 DE MARZO DEL 2018	INVITACION RESTRINGIDA

ADJUDICACION No	MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A.	I.V.A. DEL CONTRATO	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
MPA-DOP-FISMDF-IR-0039-2018	$ 860,797.59	$ 137,727.61	$ 998,525.20

APROBACION

FUENTE DE LOS RECURSOS			No. OBRA (PROYECTO)	DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO
FISMDF 2018	FEDERAL:	0	0039-2018	N/A
	ESTATAL:	0		
	MUNICIPAL:	X		

NUMERO Y FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION.		NUMERO Y FECHA DEL OFICIO DE APROBACION.	
No: N/A	FECHA: N/A	No: MPA-CPDM-FISMDF-UB05039-2018	FECHA: 00-ene-00

ANTICIPO

30.00% — $ 299,557.56	PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES, SEÑALAMIENTO, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS

GARANTIAS

NORMATIVIDAD ESTATAL

BENEFICIARI **MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERÉTARO**
R.F.C. **MPA - 850101 - CZ3**
DOMICILIO: **JUAREZ No. 4, COL. CENTRO**
CIUDAD: **PINAL DE AMOLES, QRO. C.P. 76300**

	AFIANZADORA:	No. FIANZA:	FOLIO:	FECHA DE EMISION:
ANTICIPO $ 299,557.56				
CUMPLIMIENTO $ 99,852.52				
VICIOS OCULTOS $ 99,852.52				

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE TERMINACION
22 DE MARZO DEL 2018	117 DIAS NATURALES	16 DE JULIO DEL 2018

DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. AQUILEO IWAN ZARATE MUÑOZ

CONTRATISTA

ARGELIO MONTES OLVERA

FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 FRACCIÓN III, IV, V DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO DERIVADO DE QUE EN ESTE MOMENTO SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL EL FALLO CORRESPONDIENTE: **22 DE MARZO DEL 2018**

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa"