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CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-IR-036-2019

SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DF AMOLES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMI QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL: INGENIERIA CONTROL EN
OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE CV., A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA ‘LA
CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN "LAS PARTES' DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de la
Constitucién Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccién VIl de La Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesién Ordinaria, en el punto nimero IV, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desempefic de las funciones municipales

c) Que el presente contrato se ctorga bajo |la modalidad de INVITACION RESTRINGIDA conforme a

lo establecido en los Articulos 30 fraccién Il, y 31 fraccién Il de La Ley de Obra Publica del Estado |

de Queretaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente
contrate son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019 .

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N°
MPA-CPDM-FISMDF-UB-036-2019 del mes de abril del 2019 emitido por el comité de
planeacion para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amocles, Querétaro y cuenta con el
expediente técnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.

e) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.
Centro, C.P. 76300 en |a Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
ICO140414QVA, otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

¢) Su representante el ING. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ con el caracter ya indicado, cuenta
con |as facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) Quien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. 0129072584559
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f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redune las condiciones técnicas y e
para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio Conocido en, VASCONCELOS S/N COL. MAGISTERIAL JALPAN DE
SERRA QRO. C.P. 76340, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabc los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y
entidades de la administracion plblica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos Ins planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y
anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y
que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como
las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos malerial del presente
instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" Ia realizacién de una obra consistente en-
“APERTURA DE CAMINO LOS PINOS-CANTON", en |a localidad de EL CANTON, Municipio de
Pinal de Amoles y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello o
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion i) del apartado de
DECLARACIONES de "EL CONTRATISTA", apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el
presente contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya
que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexcs y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas se
compromete a usar materiales de calidad a precios dptimes y competitivos en el mercado, de la
misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizades, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta cladusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluys materiales, herramienta,
equipo y mano de obra necesaria para su completa gjecucién.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 862,021.06 (Ochocientos sesenta y dos mi
veintiin pesos 06/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 137,923.37
(Ciento treinta y siete mil novecientos veintitrés pesos 37/100 M.N.) para un tfotal de $
999,944.43 (Novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 43/100
M.N.). EL RECURSO DE LA OBRA SERA AL 100% DEL PROGRAMA ‘Fondo de Infraestructura
Social Municipal y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“‘EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 60 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 18 de Julio de 2019 y
se concluiran a mas tardar el dia 15 de septiembre de 2019, de conformidad con el programa de
gjecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION.

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. EDUARDO RESENDIZ
RAMIREZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungird como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencién, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos
y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59 de La Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacion o la contraloria estatal y demés
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus coficinas.
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales
de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, "LA
CONTRATANTE" otargara un anticipo por la cantidad antes de IVA $ 499,972.22 (Cuatrocientos
noventa y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 22/100 m.n.) lo que representa un 50 %
(cincuenta por ciento) del importe total del presente contrato, Queda establecido que el anticipo
senalado, es el contemplado en las bases de licitacion y ‘el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA"” dentro del procedimiento de
cantratacién que motiva la firma del presente instrumento.

El anticipo se entregard a "EL CONTRATISTA®, previa entrega que efectie éste a “LA
CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso A. El atraso en la
entrega del anticipc serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizande mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si “EL
CONTRATISTA” no entrega |a garantia del anticipo dentro del plazo seiialado en el articulo 54
fraccion Ill, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar |a obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo sstablecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacién se hara proporcionalmente a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
las estimaciones que “EL CONTRATISTA® presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el arficulo 59 de La Ley de QObra Publica del
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Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles cofitados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccidon y Control necesario para
la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Plblica del Estado de
Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y
Educaciéon de acuerdo a los articulos 92, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccién XXI de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en |a siguiente estimacion, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE" v
por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
- traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccién de materiales que se instalen permanentements,

conforme a la Clausula Quinta y deberd ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la &
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del |

fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA" reciba |
la notificacién por escrito del monto del anticipo concedido, la garantia subsistira hasta la total
amortizacion de los anticipos correspondientes. |

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE’ por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada denrtro de los siste
dias naturales siguientes contades a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta_garantia con
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cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados & parti

fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias lz sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacidn y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de °“LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, ‘LAS PARTES" acuerdan la revisidn
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
¢ disminucién commespondiente debera constar por escrito mediante la suscripcién del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a "EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada ‘LA
CONTRATANTE"” autonzara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
precedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecide en el articulo 64 de La Ley de Obra Plblica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos vy el
periodo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen gue para la presentacion de solicitud debidamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste

de costos, "EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la .

publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el célculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior sera
improcedente.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucion comespondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serda “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como residente de
construccién y contara con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacion de la obra . Para cualquier cambio en la asignacion del
residente, *EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarics a
cabo para hacerlo del conocimienio de “LA CONTRATANTE",
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‘LA CONTRATANTE' se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa jus;tifi A
la sustitucion del residente de construccion y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de manda 2
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendida por “LAS PARTES" que |a bitdcora gue se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en |a supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio
de los trabajos, y estarad vigente durante todo el cesarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y |a bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de cbra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por ‘LA CONTRATANTE" y asentados en la bitacora.

"LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los volimenes y conceptos no consideradeos inicialmente, debiendo °“EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de ‘LA CONTRATANTE". por su
parte “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del cantrato ( cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del
convenio adicional,

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al

proyecto original, "LA CONTRATANTE" podréa modificar el proyecto, especificaciones, y programa

materia ce este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las

| modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial

\ no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados. 7
“EL CONTRATISTA" per ningun motive procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén/

e contemplados en el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modficaciones y se' |

asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente ‘ -

|

: DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA q
/ “EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto’
¥

de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigar,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su
! cuenta y riesgo de los defectos vy vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
danos y perjuicios gue por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a ‘LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
@ cumplimiento del conirato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas “EL CONTRATISTA" debera llevar a cato todos los actos y obras que sean necesarias para

garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualguier persona gue intervenga en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas en general gue circulen en sus alrededoras de dicha obra,
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conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualguier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como (nico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro scbre las estimaciones por

trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que acupe con mativo de los trabajos
materia del contrato, sera el lnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de frabajo y de seguridad social. ‘EL CONTRATISTA"
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en relacién con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
‘LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motive llegare a erogar
alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a reintagrara a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA”", al término o suspensién de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualguier momento por causa justificada para ello; temporalidad gque no podra prorrogarse o ser

indefinida, para tal efecto ‘LA CONTRATANTE" comunicard par escrito a "EL CONTRATISTA" los

motivos que Ia originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.
En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciende todos sus efectos
_ legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

MPA-DOP-FISMDF-IR-036-2019 ey

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la |

suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara mediante el |

acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajes, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

“‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos.
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al municipio; se determine |a nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucidn de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar |la temporalidad de la
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suspension.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trébajos, "EL
CONTRATISTA" podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a "LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de
negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que "LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de "EL
CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada |a peticion de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de ‘EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos
quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a ‘LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio de| procedimiento respectivo, toda la documentacion gue
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podra en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro
Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato,
/ gin responsabilidad para “LA CONTRATANTE®, ademas de que se le aplquen a “EL
CONTRATISTA" |as penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion
de uno o de ctro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos gue procedan.
‘LAS PARTES" convienen que cuando ‘LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision
/ administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard 3 “EL

CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se fuvieren para que éste, dentro del término

de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacian '

del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho

plazo, "LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de guince (15) dias habiles

siguientes a |a fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA". En | |

el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira |

la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi

como en apego a los demas ordenamientos aplicables. '
~Una ver comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato "LA | ' .

CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos sjecutados para hacerse cargo del | |

inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,

levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en

gue se encuentre la cbray "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE",

en un plazo de diez dias naturales contados a particr del inicio del procedimiento, toda la

documentacion que ésta le hubiere entregado para |a realizacion de los trabajos.

La determinacidn de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra sar revocada o

modificada por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su

conclusién, "LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el trAmite del citado procedimiento,

cuando se hubiers iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el

caso de gue se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada

la resolucidn correspondiente por “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA™
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DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA' Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, yaseatodooe
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para Ia realizacién de |2
obra en mencion, salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los térmings y condiciones que mas adelante se
seialan.

“EL CONTRATISTA" nc podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ctro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion
previa no se reguernra cuando “LA CONTRATANTE® sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la sjecucidon de la obra ante "LA
CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes:

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de
ceder 0 gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los
derechos gue seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar “EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, gue no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos
de cobro, De existir una cesion o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior.

IIl.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha, y obieto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el

j desglose correspondiznte y cualquier otro dato o documento indispensable que se reguiera a juicio |
de "LA CONTRATANTE" para gue guede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

I'f.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera |
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a fin
de que quede constancia indukitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin |
perjuicio de gua se satisfagan los demas requisitos sefalados en el parrafo anterior.
V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre
derechas de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias |
p naturales siguientas a la celebracion del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor |. |
/
/

pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyc objeto sea ceder o |
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro datc o documenio que "LA CONTRATANTE" estime necesario para poder
proceder a la cesidn del derecho de cobro.

VIl.- Queda expresaments convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA™ que “LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o acto juridico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituide en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

o

b
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VIl.- "LAS PARTES" convienen gue, en caso de rescisién de este contrato, los créditos 2
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a) Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".
b} Créditos fiscales en |os términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

¢) Creéditos a favor de "LA CONTRATANTE', teniendo prefersncia dentro de estos, los que
resulten de |a falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan ctorgado a cuenta
de este contrato a "EL CONTRATISTA"

d) Oftros creditos a favor de terceros distintos a lgs mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucién de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“‘LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién gue se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro, *EL CONTRATISTA" tendra un plazo no
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la faecha de Ia firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
sqegundn parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de
uerataro.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningdn
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

‘LA CONTRATANTE" tendra |a facultad de verificar si las obras objetoc de este contrato se estan
gjecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA
CONTRATANTE” compararad periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de |
dichas comparaciones el avance de las obras 25 menor gque lo que debid realizarse, "LA
CONTRATANTE" procedera a:

l.  MNotificarle a “EL CONTRATISTA" mediante |la bitAcora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste ultimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucién de su cbra.

I, En caso de gue por causa imputable a *EL CONTRATISTA", no se ejecute la cbhra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, ‘LA
CONTRATANTE" aplicara una retencién econdmica a la estimacion gue se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso senalados en los
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programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacian @
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de Ins
trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencién sera del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutades (total estimado acumulado) y el
importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

Adicionalmente “LA CONTRATANTE' aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de |a obra que debid realizar |a que aplicara "LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que |as obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA CONTRATANTE’. Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provecadas por caso fortuito o

fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE” no sea imputable a
“EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se darad inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrata o |a rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con carge a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexia del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" |a terminacién de los trabajos
que le fuercn encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA" tendra un plazo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcian.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de ‘LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante la

suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en

los terminos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada |a terminacion por parte de "LA CONTRATANTE’, informara a la cnntralur[a
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de confarmidad con lo}
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

‘LA CONTRATANTE’ podra efectuar recepcicnes parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles da utilizarse.

Determinado el saldo total, ‘LA CONTRATANTE" pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
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‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidys
por “LAS PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondients
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible gue "EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacion

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendra
la cbligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su
elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presenta contrato, debiendc
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" conforme a o establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" la celebrarad de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comin en el ESTADO DE QUERETARQC, con renuncia
expresa al fuero que pudiere corresponderie por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier
otra causa. En el supuesto de que durante |a vigencia del presente contrato surjan discrepancias
estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la
ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecera la opinion de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada
en |a bitacora d= obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el memento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé paor extinguidns los derechos y obligaciones de
'EL CONTRATISTA"

‘LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
prr:u:edimientns y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este

/J contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 17 de Julio de 2019

ff
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SINDICO MUNICIPAL

FOR EL COMITE DE SELECCION DE CONTRATISTAS

e

A DE SANTIAGO CASIANG
ANTE DEL ORGANO DE CONTROL

Estas firmas corresponden al conralo de Obra Publica a baze ce Precios Unitarios v Teempo Determinade No. MPA-DOP-FISMDF-IR-036-2013 Relativo a ia AFERTURA
DE CAMING LOS PINOS-CANTON En a8 localidac de, EL CANTOMN.
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