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CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-IR-042-2019

SEGURIDAD Y
CONFIANZA
FINAL DE AMOLES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, ¥ POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL: INGENIERIA CONTROL EN
OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN CONJUNTO SE

DENCMINARAN “LAS PARTES® DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotada de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articule 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la
Constitucidn Politica del Estado de Querétarc y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccion VIl de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda

/ Sesion Ordinaria, en el punto numero |V, en el cual se autorizo al C. Lic. Isidro Garay Facheco,

Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desemperio de las funciones municipales

¢) Que el presente contrato se otarga bajo la modalidad de INVITACION RESTRINGIDA conforme a
lo establecido en los Articulos 30 fraccién Il, y 31 fraccion Il de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N°
MPA-CPDM-FISMDF-SC-034-2019 del mes de Abril del 2018 emitido por el comité de
planeacion para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el
expediente técnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.

e) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col
Centro, C.P. 76300 en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPAB50101CZ3 lh
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
ICO140414QVA, otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

¢) Su representante, el ING. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ con el caracter ya indicado, cuenta
con las facultades necesarias para suscnbir el presente contrato

d) Quien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. 0129072584559

fy Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reune las condiciones tecnicas y egg
para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
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g) Tiene establecido su domicilioc Conocido en, VASCONCELOS S/N COL. MAGISTERIAL JALPAN DE

SERRA QRO. C.P. 76340, mismo que sefiala para lodos los fines y efectos legales de este
contrato.

h) Conoce debidamente el stio de los trabajos cbjeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

1) Es su voluntad llevar a caba los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa

junto cun el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su

propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion

de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y

entidades de la administracion publica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Publica

del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el

contenido del catalogo de conceptos, volimenes de cbra, precios unitarios, calendano de obra y

anexos que integro en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y

que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como

las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente
instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE' ercomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de una obra consistente en.
“CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 200 M3”, en la localidad de LA BARRANCA, Municipio de Final
de Amoles y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefalados en la declaracion i) del apartado de
DECLARACIONES de "EL CONTRATISTA' apegandose de igual modo a2 los programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los frabajos a que se refiere el
presente contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya |
gue se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indigue "LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimas y competitivas en el mercado, de la
misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a

J todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via
= / publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar pane
integrante del presente instrumento. Los conceptos a sjecutar objeto del presente contrato son; LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramie
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato sin IVA, =5 de $ 2,164,9156.30 (Dos millones ciento ¢
y cuatro mil novecientos quince pesos 30/100 M.N.), mas el impuesto al valor agragado por Ia
cantidad de $ 344,786.45 (Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos
45/100 M.N.) para un total de $ 2,499,701.75 (Dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil
setecientos un pesos 75/100 M.N.). EL RECURSO DE LA OBRA SERA AL 100% DEL
PROGRAMA ‘Fondo de Infraestructura Social Municipal y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 90 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 26 de Agosto de 2019 y
se concluiran a mas tardar el dia 23 de noviembre de 2019, de corformidad con el programa de
ejecucion paciado.

CUARTA: SUPERVISION.

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. EDUARDO RESENDIZ
RAMIREZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencion, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos
¥ quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, también serd el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en |a entidad superior de Fiscalizacién o la contraloria estatal y demas
dependencias gue con motivo de la obra se deriven de las auditorias.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales
de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, ‘LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad antes de IVA $ 1,249,850.88 (Un millén
doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos 88/100 m.n.) lo que representa
un 50 % (cincuenta por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el
anticipo senalado, es el contemplado en las bases de licitacién y el resultante del programa de
erogacion contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA" dentro del procedimiento
de contratacion que motiva la firma del presente instrumento. .

El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA", previa entrega que efectle ésle a ‘LA |
CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima incisc A. El atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién
pactado, formalizando mediante corvenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si “EL
CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo

fraccion Ill, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y'
por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida. lﬁ
El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacion se hard proporcionalmante a cada una de

amortizar en la estimacion final.
SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presents la cbra basandose g
las estimaciones que “EL CONTRATISTA" prasente a “LA CONTRATANTE" en periodg
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Dbra *
Estado de Queretaro y que seran pagadas en un plazc na mayor a quince dias hal
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parﬁr de la fecha en que hayan sido autarizadas por la supervisian de “LA CONTRATANTE’

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccién del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccion y Control necasario para
la ejecucién de la cbra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Okra Publica del Estado de
Querataro y que sobre esta base se le decuzca un 25% adicional por derachos de Obra Plblica y
Educacién de acuerdo a los articulos 82, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de las Municipios del
Estado de Querétaro y al articule 18 y 23 fraccion XXI de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA™ estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA™ en los
términos establecidos en 2l articulo 65 de La ley de Obra Plblica del Estado de Querétara. Ni las
estimaciones, ni la liguidacion, aungue hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijadas de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y
por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favar de "LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que "EL CONTRATISTA' realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
trasladoc de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los frabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccidn de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamentes a la
entrega de los anticipos, centro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuantes, a partir de que "EL CONTRATISTA® reciba
la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total
amortizacion de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la poliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA" garantizara los trabgjos dentro de los guince dias naturales siguientes a |3
notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garanti g€t
cancalacién automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a gat
fecha de entrega recepcion de los trabajos. oA
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Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en &l evento de
gue las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, as/ como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de “LA
CONTRATANTE"

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutades conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan |a revision
y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
o disminucién correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceplos de obra estén realizandose conforme al
programa de cbra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no axiste
un mora imputable a “EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA
CONTRATANTE"” autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en |a realizacion de los trabajos.

‘LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 54 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacidn dal anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA’ dispondra de un plazo méaximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo gue los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualguier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecidec en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente, '

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de

costos sea a la alza, sera "EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA"
El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como residente de|
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicion de "LA CONTRATANTE’, en el lugar de |a obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacion de la obra . Para cualquier cambio en la asignacién del
residente, "EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarigg
cabo para hacerlo del conocimienta de “LA CONTRATANTE"
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“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento. per causa justificada
la sustitucion del residents de construccion y "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de manda a

otro residente que cumpla con |os requisitos establecido en el presente contrato.
DECIMA: BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" gue la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos gue vinculan a “LAS PARTES" en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de cbra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Cbra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por '"LA CONTRATANTE' y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por e monto excedente del contrato
con base en los wvolimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo ‘EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su
parte “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proparcion sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al
proyecto original, “LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito 2 "EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en e! catalogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

‘EL CONTRATISTA" por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén
coniemplados en el catilogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos cbjeto| ||
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, 1
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una

de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones

generales y particulares para los trabajos materia del prasente contrato, asi como a responder por su =~ \
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos vy de los

dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llequen a causar a ‘LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiznto del contrato, hasta por el monto total de la misma.
Ademas ‘EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias pafe
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier perscna que intervenga en los ;
objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en sus alrededores dg
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para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peaténly’a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualquier otro elementa gue ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

“EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloquec de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que sa
pudtier?n causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por

trabajos sjecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA - RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
matena del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA"
conviene por tanto en responder de todas |as reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra a en contra de "LA CONTRATANTE', en ralacién con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
“LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrara a “LA CONTRATANTE' en igual término.

De la misma manera ‘EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualguier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto "LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" los
motivos que la eriginaron, asi como &n su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.
En caso de suspensién del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al pericdo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, 1a formalizacidn se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension, en t&rminos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidén del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Quarétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,

y se demuestre que de continuar con |las obligaciones pactadas se pcasionaria un dafno o perjuige®

grave al municipio; se determine la nulidad tctal o parcial de actos que dieron ongen al contra
motivo de la resalucion de una inconformidacd emitida por la Secretaria de la Funcion P
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la tegys@
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suspension. .
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a "LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de

negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de gque "LA CONTRATANTE" no produzca contestaciéon a la solicitud de °EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, ‘LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajes, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
guedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "“LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE' podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales refendas en el mencicnado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANTE®, ademas de que se le apliqguen a “EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y mativar las causas de la aplicacién
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.

“‘LAS PARTES" convienen que cuando ‘LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisidn
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a ‘EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que eéste, dentro del término
de guince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en gue surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, “LA CONTRATANTE" resclvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA". En
el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los cemas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
lavantando con o sin la comparecancia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
gue se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE",
en un plazo de diez dias naturales contados a parir del inicic del procedimiento, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativaments el contrato, no podra ser revocada o
modificada por ‘LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su
conclusién, ‘LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimientg
cuando se hubiere iniciade un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.
caso de que se determine no rescindir el contrato, se raprogramaran los trabajos una vez g
la resolucién correspondiente por ‘LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA :
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DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligacicnes derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la
obra en mencién, salvo los derecho de cobrc sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejeculados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que méas adelante se
sefialan.

‘EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
uando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerirda cuando "LA CONTRATANTE" sefale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL
CONTRATISTA' seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante "LA
CONTRATANTE".

‘EL CONTRATISTA® podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplic con las
condicionas siguientes:

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencian de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso gque agqui s& menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar “EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesidn ¢ gravamen anterior, debera expresarlo asl y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar cen aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior.

lll.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del
contrata fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de |a cesion o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable gue se reguiera a juicio
de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el credito cedido o gravado.

IV .- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de reciboe correspondiente por LA CONTRATANTE" a fin
de gue gquede constancia indubitable de gue se cumplid con &l requisito gue establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. |

V.- La netificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucion de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebracidn del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebran el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrata.

V.- Cualguier otro dato o documento que "LA CONTRATANTE® estime necesario para poder |
proceder a la cesion del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que ‘LA
. CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contratg

convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditogefle
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumanto.
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terceros tendran |a siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a) Creditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA",
b} Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c) Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos. los gue
resulten de |a falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan ctorgado a cuenta
de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d} Oftros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. ‘LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“‘EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

‘LAS PARTES" convienen que en el caso de informacidn que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y |l del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacion Gubernamental del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA® tendra un plazo no
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la facha de la firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusion parcial ¢ total de esta informacién, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de
Queretaro.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacidn a la que
tenga accesco en virtud del presente contrato y de |a ejecucion de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacién, ne pudiendo divulgaria por ningun
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“LA CONTRATANTE’ tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este conirato se estan
ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA
CONTRATANTE"” comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de

dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, LA
CONTRATANTE" procedera a

I.  MNotificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste ultimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.

Il.  En caso de que por causa imputable a ‘EL CONTRATISTA", no se &jecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecidoc en el presente contrato, “Lg
CONTRATANTE" aplicara una retencion econdmica a la estimacién que se encuentg
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma gque "EL CONTRATIS A
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sgaéiac
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programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacion dg eﬁt/as
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencion sera del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el
importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de gue por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DCS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de |a obra que debid realizar la que aplicara "LA
CONTRATANTE" 2 “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que |as obras
gueden concluidas y recibidas a satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion
de las sancionss estipuladas. no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o

fuerza mayor o, por cualquier atra causa que a juicio de "LA CONTRATANTE' no sea imputable a
“EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, &n su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa,

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" pocra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a sllo, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos
gue le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por "EL CONTRATISTA", asimismo ‘EL CONTRATISTA" tendra un plazo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso ds no cubrir éste dentro del plazo establecido, nc se podra firmar el acta de sntrega
recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, |lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de ‘LA CONTRATANTE', informara a la contraloria
interna municipal y procederd a su recepcidn dentro de les 15 (quince) dias naturales siguientes a la
verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con o
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Puablica del Estado de Queretarc.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondra a disposicién de "EL CONTRATISTA® el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara e

reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa gee

de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente copisg.
VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO :
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“LA CGNTRHTANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones dst ¢
por “LAS PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito cnrrespnndlente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos. “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven de! finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estadc de Querétaro., por lo
que no sera factible que "EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacian

“LA CONTRATANTE" debera notificar 2 “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendra
la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con lc establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccién y
competencia de los tribunales del fuero comin en el ESTADO DE QUERETARO, con renuncia
expresa al fuero que pudiere comresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualguier
otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrative derivados de |a
ejecucion de los trabajos, y gue no impliguen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecera la opinion de ‘LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada
en la bitacora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del misme y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“EL CONTRATISTA’

“‘LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisites que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétare y demas
normas y disposiciones administrativas que |le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este
contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 23 de Agosto de 2019

FPOR EL MUNICIFIO
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7Y BELL RUIZ MARTINEZ

SINDICO MUMICIPAL

POR EL COMITE DE SELECCION DE CONTRATISTAS

»

RICEEATDE SANTIAGO CASIANO
REF NTANTE DEL ORGANC DE CONTROL

Exlas firmas cormespanden al contrato de Obra Pubkcs a base de Precios Unitanas. v Tiempe Determenads No. MPA-DOP-FISMOF-IR-042-2019 Relativo
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