



QUERÉTARO

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FALLO



CONCURSO No: MPA-DOP-FISE-IR-037-2020
LICITACION: INVITACION RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA No. MPA-DOP-FISE-IR-037-2020 CON RELACIÓN A LA OBRA: "3076-REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. LOCALIDAD JOYAS DE BUCARELI" EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DE BUCARELI, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

EN PINAL DE AMOLES, QRO. EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2020, A LAS 10:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EJECUTOR LA LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL Y EL C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA, REPRESENTANTE DE LA FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ASI COMO LOS CONTRATISTAS INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA "3076-REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. LOCALIDAD JOYAS DE BUCARELI" EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DE BUCARELI, Y DEL CUAL SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO AL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS, Y EN RAZON DE QUE LOS TRES CONTRATISTAS CUMPLEN, SE DESIGNA AL CONTRATISTA:

ING. SAUL MATA RAMIREZ

OPERADO RAMO 33
FISE 2020

CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ 2,154,614.19

(DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUTRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N.)

COMO CONCURSANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA DE LAS ACEPTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA.

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

FECHA DE INICIO: 24 DE AGOSTO DE 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES.

FECHA DE TÉRMINO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2020.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO DENTRO DE LOS TRES DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

LOS CONTRATISTAS ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 10:55 HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FALLO



POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION


C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EJECUTOR


C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA
REPRESENTANTE DE LA FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES



LIC. MARÍCELA DE SANTIAGO CASIANO
REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL

CONTRATISTA ADJUDICADO


ING. SAUL MATA RAMIREZ

ING. J. NOE BUENO SANJUAN


INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.


OPERADO RAMO 33
FISE 2020