



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO  
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FALLO**



**CONCURSO No: MPA-DOP-GEQ IC-IR-040-2020  
LICITACION: INVITACION RESTRINGIDA**

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE **INVITACION RESTRINGIDA No. MPA-DOP-GEQ IC-IR-040-2020** CON RELACIÓN A LA OBRA: **"REHABILITACION DE CALLE PIEDRA GRANDE EN CABECERA MUNICIPAL"** EN LA LOCALIDAD DE **PINAL DE AMOLES**.

EN PINAL DE AMOLES, QRO. EL **DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020**, A LAS **9:00 HORAS**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EJECUTOR LA LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL Y EL C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA, REPRESENTANTE DE LA FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ASI COMO LOS CONTRATISTAS INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA **"REHABILITACION DE CALLE PIEDRA GRANDE EN CABECERA MUNICIPAL"** EN LA LOCALIDAD DE **PINAL DE AMOLES**, Y DEL CUAL SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO AL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS, Y EN RAZON DE QUE LOS TRES CONTRATISTAS CUMPLEN, SE DESIGNA AL CONTRATISTA:

**MANUEL MARTINEZ GUZMAN**

**CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ 4,477,946.89**

**(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.)**

COMO CONCURSANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA DE LAS ACEPTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA.

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

**FECHA DE INICIO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 DIAS NATURALES.**

**FECHA DE TÉRMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.**

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO DENTRO DE LOS TRES DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

LOS CONTRATISTAS ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 9:45 HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**OPERADO RAMO 28  
INCENTIVOS DE  
COLABORACION 2020**



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO  
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FALLO



POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

  
C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EJECUTOR

  
C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA  
REPRESENTANTE DE LA FINANZAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES

  
LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  
REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL

CONTRATISTA ADJUDICADO

  
MANUEL MARTINEZ GUZMAN

ING. SAUL MATA RAMIREZ

INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.

  
  
OPERADO RAMO 28  
INCENTIVOS DE  
COLABORACION 2020