

CONCURSO No: MPA-DOP-FISMDF-IR-011-2021

LICITACION: INVITACION RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA No. MPA-DOP-FISMDF-IR-011-2021 CON RELACION A LA OBRA: "PAVIMENTACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE JOYAS DEL DERRAMADERO, DERRAMADERO DE BUCARELI, RANCHO NUEVO II, LA CAÑADA, LINDERO DE TEJAMANIL, OTOMITES MESAS DE SAN JOSE Y EPAZOTES GRANDES" EN LA LOCALIDAD DE PINAL DE AMOLES.

EN PINAL DE AMOLES, QRO. EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2021, A LAS 12:30 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL C. GERMAN FLORES REYES REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EJECUTOR LA LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL Y EL C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA, REPRESENTANTE DE LA FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ASI COMO LOS CONTRATISTAS INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE JOYAS DEL DERRAMADERO, DERRAMADERO DE BUCARELI, RANCHO NUEVO II, LA CAÑADA, LINDERO DE TEJAMANIL, OTOMITES MESAS DE SAN JOSE Y EPAZOTES GRANDES" EN LA LOCALIDAD DE PINAL DE AMOLES, Y DEL CUAL SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO AL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS, Y EN RAZON DE QUE LOS TRES CONTRATISTAS CUMPLEN, SE DESIGNA AL CONTRATISTA:

INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.

CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ 1,653,511.41

(UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N.)

COMO CONCURSANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA DE LAS ACEPTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA.

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

FECHA DE INICIO: 8 DE ABRIL DE 2021


PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES

FECHA DE TÉRMINO: 22 DE MAYO DE 2021.


EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO DENTRO DE LOS TRES DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

LOS CONTRATISTAS ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 13:15 HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



1



OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa"



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FALLO



POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

GERMAN FLORES REYES
C. GERMAN FLORES REYES
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EJECUTOR

[Signature]
C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA
REPRESENTANTE DE LA FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

[Signature]
LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL

CONTRATISTA ADJUDICADO

[Signature]
INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.

OPERADO RAMO 33
FISIMDF 2021

CONSTRUCCIONES CANARISTA S.A. DE C.V.

Jose [Signature]

LOCAL GLOBAL Y SUSTENTABLE S.C.

[Signature]