CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-084-2015

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE -
CELEBRAN POR UNA PARTE El MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, g}
REPRESENTADO POR LA C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA, LA PROFRA. MARIVEL | °
CARRANZA SILVA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ¥ |

SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: I
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATQ SE | «}
ES DENOMINARA “LA CONTRATANTE“Y“EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, Y QUE,, \;J'
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES !w
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: ’ I'n, :

DECLARACIONES '

I~ "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE: \

8) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el N
Articulo 115 de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de Ia
Canstitucién Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Orgéanica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridica con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccién VIl de La Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo, asentado dentro de Ia acta, en el cual se autorizé a la C.P. Gloria Inés
Renddn Garcia, Presidente Municipal y a la Profra, Marivel Carranza Silva Sindico Municipal, a
celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones——
Municipales #

c} Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme | |
a lo establecido por los Articulos 30 fraccion | y 31 fracciones | de La Ley de Obra PUblica del |
Estado de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto de| | |
presente contrato son del Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y |
demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2015, Y

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante OFICIO DE APROBACION N° MPA-
CPDM-FISMDF-8G-073-2015 del mes de NOVIEMBERE DE 2015 emitido por el comité de <
planeacién para el Desarrolio del Municipio de Pinal de Amoles, Querétarc y cuenta con EI\\\‘X

a7

expediente técnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion,

€) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Caol,
Centro, en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA-850101-CZ3 i
Il. "EL GONTRATISTA" DECLARA QUE: ’i

a) Tiene capacidad juridica para contratar y cbligarse en los términos del contrato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°®
d otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

¢} Su representante, el [ . o caracter ya Iindicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato
d) Su representante, se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. [N

fi Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reline las condiciones téchicas ¥ econdmicas;
para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato. '

Pégina 1 de 13



CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-084-2015

. oy ! i l'. :‘r
..'P"-.H!,l_ . 7._5 5
g) Tiene ilio en
W mism Nala para todos los fines y efeclos legales de este /|
contrato. A l
h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como |as condiciones | | |

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, porlo que en ||

ningdn caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento o

de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién. ]
|

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato ¥ que se cﬂmplemanta?\l
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su g
propuesta. , ademds conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion ¥y
ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las |
dependencias y entidades de la administracién plblica Estatal y Federal que establece La Ley de !
Obra Publica del Estado de Querétare, que cuenta con todos los planos necesarios, | | ||
especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, L'\JTJ‘
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del -I!
presente contrato y que debidamente firmados por “EL. CONTRATISTA” forman parte integral |
del mismo, asi como las demas normatividades que regulen la gjecucion de los trabajos material '
del presente instrumento. :

<L

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS fﬁ
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO il

“LA CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente eni
REUBICACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA , en la localidad de TONATICOQ, Pinal de
Amoles, Qro., y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos ¥ normas sefialados en la declaracion | del apartado de
declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las 1'1:::"111;34;%s

de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el presente
contrato serén supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y N
dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran
contemplados en los costos analizades dentro de sus precios unitarios.

Asgimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este%
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA-=i
CONTRATANTE" vy, en aguellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios optimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera *EL CONTRATISTA” se abliga pare la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
estea clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarén a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS f-f' H
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucién.

SEGUNDA,.- MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato sin IVA, es de § 355,172.39 (Trescientos cincuenta y cinco ,-':3" \1
mil ciento setenta y dos pesos 39/100 M.N), méas el impuesto al valor agregado por la cantidad de |/

% 56,827.58 (Cincuenta y seis mil ochocientos veintisiete pesos 58/100 M.N.) para un total de $

411,989.87 (Cuatrocientos once mil novecientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.). el |
Recurso de la Obra sera al 100% del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socialy,
Municipal de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal” (FISMDF) ejercicio 20 15 y cuentax
con el Oficio de Aprobacién N° MPA-CPDM-FISMDF-SG-073-2015 dentro de la Apertura Econémica| | -
SG-ELECTRIFICACION Y DE COLONIAS POBRES,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION { (

‘EL. CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que

no exceda de 20 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 30 de Noviembre de |
2015, se concluiran a més tardar el dia 19 de Diciembre de 20185, de conformidad con el programa A
de ejecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION:

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra |
objeto del presente contrato, designaré como responsable de obra al C. GUILLERMO RODRIGUEZ ‘

S ——

—_—

s 'L“H___

HERNANDEZ, adscrita a la Dependencia de Obras Plblicas Municipales. Quien fungird como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencién, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos
Y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59 de La Ley

de Obra Publica del Estado de Querétaro. \J/?,

QUINTA: ANTICIPOS .
Para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, | ‘
|
|

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y |
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “LA
CONTRATANTE" otorgaré un anticipo por la cantidad antes de IVA de $ 177,586.20 mas el impuesto
al valor agregado $ 28,413.79 haciendo un Total de $ 205,999.99 (Doscientos cinco mil

novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), lo que representa un 50 % del importe total da\%@

presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases de
licitacion y el resultante del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “EL
CONTRATISTA" dentro del procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente
instrumento.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA", previa entrega que efectie éste a “LA’
CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso a). El atraso en ﬁ_a'%
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecuciép—
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacién. Si “EL
CONTRATISTA™ no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 54
fraccién lll, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacién se hara proporcionalmente a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose
en las estimaciones que "“EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no
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mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE". e
las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para sﬁ\x 5
validacién, facturacion y trémite de pago, seran proporcionados por parte de ‘LA CONTRATANTE" al'.)
“EL CONTRATISTA". ’

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para
la ejecucién de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de |
Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de obra pblica y
educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de
Querétaro y al articulo 22 fraccién XX| y 19 de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles,
Querétaro para el Ejercicio 2015.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser |
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser |
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los |
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Queré&taro. Ni las |
estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los |
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal |
ejecutados o por pagos hechos en exceso :

SEPTIMA.- GARANTIAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE"
por la institucién afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal d
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de \ /|
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente: 3
contrato, asi como para la compra y produccién de materiales que se instalen parrnanantemente,\a
conforme a la Clausula Quinta y deberd ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del

fallo de adjudicacién y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba

la notificacién por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistird hasta la total
amortizacion de los anticipos correspondientes. ==

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS- “EL \
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la/ /4
notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia \
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cancelacion automética a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de entrega recepcién de los trabajos. |
Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de |
que las garantias le sean aplicadas al fiado. o
Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asl como el procedimiento para su-j..:
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de “LA |

CONTRATANTE", LA

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién \\
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento

@ disminucién correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta
dircunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica

del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a "EL CONTRATISTA', en caso de que la peticién sea justificada “LA
CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta cléusula.

Tampoco daré lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos——.—

‘LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevaré a cabo /|
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de II.
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y eIJ
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato. .
Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA" dispondré de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacion de los Indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el célculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera

solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste d
costos sea a la alza, serd "EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA™
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTAC DE “EL CON

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicién de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra . Para cualquier cambio en la asignacion del
residente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a
cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

improcedente. _ _
‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcién de iaé
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‘LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada .
la sustitucion del residente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de manda a {
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato. r_'

DECIMA: BITACORA: |

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de -
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo Yy su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio .
de los trabajos, y estaré vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para efectos del contrato, |
los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION,

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra H‘
pablica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pdblica "\
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE" y asentados en la biticora.

‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL__
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
¢l representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su
parte "EL. CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcion sobre el monto de
convenio adicional,

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRA

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA", Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Trat4ndose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

‘EL CONTRATISTA" por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente

DECIMA TERCERA:; RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

‘EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales Yy equipos que se utilicen en los trabajos objeto

de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una

de las partes de dicha obra se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas
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En general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso,
de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en .-’\\
peligro su integridad fisica o que pueda causar algn dafio. =|'
‘EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, &N caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario. g
‘EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se -
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este -
tontrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos |
gjecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por |
rabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA '
CONTRATANTE' S

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

'EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, asi mismo el personal
contratado debera ser de la misma regién, en caso de no tener prospectos deberd recurrir a
contratar personal foraneo. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANT o 7
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y ;{
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta (iltima ¥, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la
reintegrara a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este S\

contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demés instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRAT Q%

‘LA CONTRATANTE" podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
én cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE" comunicaré por escrito a “EL. CONTRATISTA" los
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogaré en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
Pdblica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor (nicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensi6n y las fechas de reinicio vy terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccion IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro,

‘LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurrap” -
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajgs;
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¥y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio | \;\
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con! |
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por | |
fesolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la:| ||
suspension. 1l
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL .J
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién '\l
anticipada del contrato, deberd solicitaria a “LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de
hegativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticién de este Citimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
esta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RES CISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento rascind{ |
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de L
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato
sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANT E', ademas de que se le apliquen a *
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o e
sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan. %

A\

]

‘LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicarda a “EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efeclo se tuvieren para que éste, dentro del término
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién
del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, "“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”. Enc=
el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra y "EL. CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE",
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada ni{\

modificada por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su'[

conclusion, “LA CONTRATANTE" podréa a su juicio, suspender el trémite del citado procedimiento, | \

tuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato, En el L’ o]
|

taso de que se determine no rescindir el contralo, se reprogramaran los trabajos una vez notificada’
la resolucién correspondiente por *LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA"
DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS:

‘EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya seatodooen !
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la
tbra en mencion, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se \
sefialan.

‘EL CONTRATISTA" no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con |
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podré subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerira cuando "LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de obra que podréan ser objeto de subcontratacion. En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “LA

CONTRATANTE". ) ,
‘EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las cundicicf/;
siguientes.

|- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ;
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debar@ i
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL |
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra |
cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos darech:gj'
de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los dato

y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de ‘LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior.

ll.- Notificacién preferente a través de Comedor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la que se indigue claramente el nimero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asl
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesiéon o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por |a notificacién a través de Corredor o Notario Plblico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a fin
de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre
derechos de cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato

Pégina 9 de 13



CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-084-2015

n) — ."I
Ao IRAGKH Pt H

VI.- Cualquier otro dato o documento que ‘LA CONTRATANTE" estime necesario para poder

proceder a la cesién del derecho de cobro.

Vil- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que "LA .
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o acto juridico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que |

surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

Viil.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendrén la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

&).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacidn.

¢).- Creditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten
de la falta de amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a
‘EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. LA CONTRATANTE"

también podré rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente

contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
"EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a u
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato,
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD:

‘LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial d
conformidad con el articulo 36 fraccién | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a |
Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en caso de no EexXpresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de
Querétaro.

tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningdn
medio.

DECIMA NOVENA: PENAS C ENCIONAL R_ATRASO LA EJECUCION DE L
TRABAJOS

‘LA CONTRATANTE" tendré la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA
CONTRATANTE"” comparar4 periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, "LA
CONTRATANTE" procedera a:

l.-Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de conformidad
con su programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la
ejecucion de su obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
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Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una
retencion econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el |
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las proximas estimaciones, si regularizay,
los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los N
insumos, La aplicacion de estas retenciones tendré el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de |
terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El célculo de la retencién serd del 2% (dos
por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y
el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
gjecucién establecido.

lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL |
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena \
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicard ‘LA |
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de "LA CONTRATANTE", Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a
‘EL CONTRATISTA".

Estas pepas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrate o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato...

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacién presentado por “EL CONTRATISTA", asimismo "EL CONTRATISTA" tendréa un plazo de

15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. §

En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los téerminos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE’, informaré a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
verificacién de conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL. CONTRATISTA" e
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara P
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reintegro de los importes resultantes; y en forma simultédnea, se levantara el acta admin istrativa qu;
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.
VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO, Ny
‘LA CONTRATANTE" daré por terminado parcial o totaimente los derechos y obligaciones asumidos' |
por “LAS PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente |
anexando el acta de entrega-recepcién de los trabajos. \
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que

se contempla en el articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., porlo '\
que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con
posterioridad a su formalizacion

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendra |
ia obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedersd a su
elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo /
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en

el articulo 66 de La Ley de Obra Pliblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y
fribunales de la Ciudad de JALPAN DE SERRA, QUERETARO, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el
supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre
problemas especificos de carécter técnico o administrativo derivados de la ejecucion de los trabajos,
¥ que no impliquen en medo alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinién de “LA
CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la biticora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
‘EL CONTRATISTA" “LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Pablica del Esladog\

de Querétaro y demés normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este contrato,
se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 26 de Noviembre de 2015

POR “LA CONTRATANTE"

C.P. GLORIANEE RENDON GARCIA PROFR. MARIVEL CARRANZA SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

L
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FOR “EL-CONTRATISTA"

TESTIGOS DE ASISTENCIA (\_
LA
)

C.P. MARIA DE+ATUZ HERNANDEZ PLAZA
TITULAR DE FINANZAS PUBLICAS
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_(le-MARICECA DE SANTIAGO CASIANG

NTRALORA MUNICIPAL

Eelas firmas comesponden al contrato de Obsa Piblicaa bage de pracios undacoe v lemps daterminade Mo, MPA-DOP FISMDF-AD-084-2015 Relativo alg
REUBICACION DE LD ¥ RD DE ENERGIA ELECTRICAEr la Localidad de TONATHCO.
m—————FHAL DEL TEXTO—eemame—
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