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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADA POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, ¥ POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL: INGENIERIA CONTROL EN
OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
CONTRATANTE"Y “EL CONTRATISTA"”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN ‘LAS PARTES® DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de la
Constitucién Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccion VIl de La Ley Organica Municipal del Estadc de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia B de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesion Ordinaria, en el punto nimero IV, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarics para el mejor desempefio de las funciones municipales

¢) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fracciones | de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Que el origen de Ios recursos para el pago de los trabajos objeto del
presente contrato son del Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y
demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019

d) La obra objeto del presente contrata fue aprobada mediante OFICIO DE APROBACION N? MPA-
CPDM-FISMDF-UB-028-2019 del mes de Abril de 2019 emitido por el comité de planeacion para
el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el expediente técnico con
sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.

€) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.
Centro, en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA-850101-CZ3
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

k) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
ICO140414QVA ctorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

c) Su representante, la C. ARQ. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) Su representante, se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. 0129072584559

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econtmicas
para obligarse a |a ejecucion de las obras objeto del presente contrato.
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g) Tiene establecido su domicilio en CALLE VASCONCELQS, COL. MAGISTERIAL, JALPAN DE
SERRA, QRO. C.P. 76340 mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y
ejecucion de las obras plblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece La Ley de
Obra Pdblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volumenes de obra, precios unitarics,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del
presente contrato y que debidamente firmados por “EL. CONTRATISTA” forman parte integral
del mismo, asi como las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material
del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en
‘REHABILITACION DE CAMINO BUCARELI-ADJUNTAS DE GATOS", en la localidad de
ADJUNTAS DE GATOS, Pinal de Amoles, Qro., y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos ¥ normas sefalados

en la declaracion i del aparado de declaraciones de ‘EL CONTRATISTA®, apegéndose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los
trabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS |
PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se
requieren ya gue se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios
unitarios.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique ‘LA -
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se [\
compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de |a |
misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para |a obra, materia de este contrato, a sujetarse a ||
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién, seguridad, uso de via |
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta,
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucién,
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 431,026.11 (Cuatrocientos treinta y un mil
veintiséis pesos 11/100 M.N), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 68,964.18
(Sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos 18/100 M.N.) para un total de $
499,990.29 (Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 29/100 M.N.). el
Recurso de la Obra sera al 100% del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal” (FISMDF)
ejercicio 2019 y cuenta con el Oficio de Aprobacién N° MPA-CPDM-FISMDF-UB-029-2019 dentro de
la Apertura Econdémica UB-CAMINOS RURALES.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA’, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 45 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 15 de Julio de 2019, se
concluiran a mas tardar el dia 28 de Agosto de 2019, de conformidad con el programa de ejecucion
pactado.

CUARTA: SUPERVISION:

“LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra

objeto del presente contrato, designard como responsable de obra al ING. JORGE ENRIQUE

RESENDIZ RESENDIZ, adscrita a la Dependencia de Obras Plblicas Municipales. Quien fungird

como SUPERVISOR DE LA OBRA en mencion, para tratar todos los asuntos relacionados con los

trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59

. de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacién o la contraloria estatal y demas
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias

QUINTA: ANTICIPOS

/ Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y praduccion de materiales
de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumaos, “LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad antes de $ 249,995.15 (Doscientos cuarenta
y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 15/100 m.n.) lo que representa un 50 %
(cincuenta por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo
sefialado, es el contemplado en las bases de licitacion y el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento de
contratacion gque motiva la firna del presente instrumento.
El antcipo se entregard a "“EL CONTRATISTA" previa entrega que efectle éste a “LA
CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso a). El atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo seiialado en el articulo 54 (
fraccién lll, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida. | |
El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de \
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacion se hara proporcionalmente a cada una de A
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por '
amortizar en la estimacidn final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO
El pago de los conceptos ejecutados se haré conforme al avance que presente la obra baséndose en

—
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las estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en‘f
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacion y tramite de pago, seran proporcionados por parte de “LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA’ esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccién del 2% (dos por ciento) como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccién y
Control necesario para la ejecucioén de la obra de conformidad con el articulo 109 fraccién XXI de la
ley de hacienda de los municipios

, que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por el impuesto para la Educacion y Obras
Publicas Municipales y de acuerdo a los articulos 90,91, 92,83 de La Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacién, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA" en los
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Plblica del Estado de Querétara. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién, aungue hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues '"LA CONTRATANTE" =e reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso

SEPTIMA.- GARANTIAS.

EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento del
contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 Fracc. 11 Il IV de La
ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA
CONTRATANTE" y por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE', por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que ‘EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos Ia
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinana y equipo de construccién e inicio de los trabajos cbjeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA' previamente a la
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacién y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA' reciba
la notificacién por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total
amortizacién de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “E
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de “LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, "LAS PARTES" acuerdan la revision
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
o disminucién comespondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcion del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de cbra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a "EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidn sea justificada ‘LA
CONTRATANTE" autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara ugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en |a realizacion de los trabajos.

‘LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para |a revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del antlcapc para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES® convienen que para la presentacion de solicitud debidamente
acompanada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y gque serviran de base para el célculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pamrafo inmediato anterior sera
improcedente.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resclucidn correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE" quien lo raalice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como residente de
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
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disposicién de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacion de la obra . Para cualquier cambio en la asignacion del
residente, "EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a
cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE"

‘LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucion del residente de construccion y "EL CONTRATISTA™ tendra la obligacion de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA:

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos vy la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE E,!EGUCI(&N.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
plblica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “"LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por LA CONTRATANTE" y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de ‘LA CONTRATANTE", por su
parte "EL CONTRATISTA" ampliara la garantia ctorgada para el cumplimiento del contrate ( cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del
convenio adicional,

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS:

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecta onginal, "LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa |
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA", Las
~modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran ‘
obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
no implicara medificaciones a los precios y tiempo criginalmente pactados. ~
Y

“‘EL CONTRATISTA" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén ‘
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente \

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA I \I{

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectlien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocullos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
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CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para &
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
Ademas "EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para
garantizar la sequridad de sus trabajadores, de cualquier persona gue intervenga en los tfrabajos
objeto de este contrato y a las personas

En general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamentie dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso,
de la existencia de maquinaria. materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

“EL CONTRATISTA" ademés debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coardinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operalivo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como (nico responsable per los dafios y lesiones que se

pudieran causar a terceros con motive de la EjEﬂUdﬁﬁ de los trabajos que son requlados por este
contrato.

Igualmente se obliga “"EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacidn expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

‘EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, asi mismo el personal
contratado debera ser de la misma regién, en caso de no tener prospectos deberd recurir a
contratar personal foraneo. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto an responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salve y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea netificado de ello por esta ultima y, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la
reintegrara a "LA CONTRATANTE" en igual término.
/ De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este
|
rd
f

contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad saocial.
DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

K ‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados [ 1
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse ¢ ser

indefinida, para tal efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" ios

motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. |

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido |as causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periado que comprenda la
suspension, sin madificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro

B e ———

|
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pablica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension,

Cuande por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentra de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respeciivo, en caso de
negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondienta.

En el evento de que ‘LA CONTRATANTE® no produzca contestacién a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE’ procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o0 sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en gue se encuentren los mismos,
guedando obligado "EL CONTRATISTA"® a devolver a “LA CONTRATANTE’, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“‘LAS PARTES" convienen que ‘LA CONTRATANTE' podra en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademas de que se le apliquen a “EL |
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA’ los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE' determing justificadamente |a rescisién
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicarda a “EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo case, transcurrido dicho |
plazo, "LA CONTRATANTE" resolvera |o procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a |a fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA". En
el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los demas ordenamientos aplicables.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunslanciada del estado en
que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE",
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA CONTRATANTE'. Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su
conclusidn, “LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el
caso de gue se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
la resolucidn comespondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS:

"EL CONTRATISTA" Se abliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la
obra en mencion, salvo los derecho de cobro scbre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
senalan.

‘EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE’, si podra subcontratar respecto de partes de cbra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerira cuando ‘LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante ‘LA
CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder ¢ gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencidn de
ceder o gravar todo o en partes de su deretho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debers
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesidén. En este aviso deberd declarar "EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra |
_cesidn de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos |'
de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de ‘LA CONTRATANTE' respecto del aviso Ifr \
del punto anterior. ' 11

lll.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o | |l
de la cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del | |
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi \
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualguier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio

de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV .- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo corespondiente por LA CONTRATANTE" a fin

Pégina 9 de 13
Esle programa es publico, ajeno a cualguier partide politice, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” \



CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-037-2019

™
NS
ot 1

im
in BP0

]

1

de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establace ﬁay, s
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE’ dentro de los 30 (ireinta) dias
naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que ‘LA CONTRATANTE" estime necesario para poder
proceder a la cesion del derecho de cobro.

VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" ques “LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIIl.- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Creditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten
de la falta de amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a
“EL CONTRATISTA"

d).- Otros creditos a faveor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derechc y sin necesidad de
declaracién judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesion de dereche o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. ‘LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente
contrato, cuando, despues de ser cobradas las faciuras o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otfo acto juridico que tenga como consecuencia confefir a un |
tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito

DECIMA OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD:

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién gue se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y || del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" tendra un plazo no I,F
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusidn parcial o total de esta informacion, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de |
Querétaro.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de |a ejecucion de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarlia por ningin
medio.

DECIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

g
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‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato §e estd
ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA
CONTRATANTE" comparard periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de

dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, ‘LA
CONTRATANTE" procedera a:

|.-Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad

con su programa de obra aprobada, para que éste Gltimo tome la medida pertinente para actualizar Ia
ejecucién de su obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicara una
retencion econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA’ podra recuperar en |as préximas estimaciones, si regulariza
los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los
insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitives, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencién sera del 2% (dos
por ciento) sobre la dferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y
el importe de lo que debi6é ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicaré para el caso de gue por causa imputable a “‘EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de |a obra que debié realizar la que aplicara “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA CONTRATANTE’. Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de "LA CONTRATANTE" no sea imputable a
‘EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumnplimiento, en cuyo caso vy llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa. ‘ .
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato...

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" |a terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacién presentado por “EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA" tendra un plazo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la
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suscripcion del acta corespondiente en la que intervendran los representantes de ambés partes) en

los terminos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de "LA CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
verificacidn de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
establecido en el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

LA CONTRATANTE’ podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA” el
pago comrespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.
VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por “LAS PARTES” que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" daré por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi coma de la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factihle que "EL CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con
posterioridad a su formalizacién

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en gue se llevara a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contraric se procedera a su
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecid en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" conforme a |o establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
“LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Puablica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este conirato “LAS PARTES" se someten a las leyes y
tribunales de la Ciudad de JALPAN DE SERRA, QUERETARO, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el
supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre
problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la ejecucion de los trabajos,
y que no impliguen en modo alguno una audiencia de conciliacién, prevalecara la opinién de “LA
CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitacara de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé& por extinguidos los derechos y obligaciones de
"EL CONTRATISTA" “LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términas, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este contrato,
se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 12 de Julio de 2019 I
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