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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADA POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ
ROMERO., A QUIENES EN LO SUCESIVC Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA ‘LA CONTRATANTE'Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

_1-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de la
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccion VIl de La Ley Organica Municipal del Estada de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesidn Ordinaria, en el punto nimero IV, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones municipales

c) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fracciones | de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del
presente contrato son del Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y
gemarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante OFICIO DE APROBACION N° MPA-
CPDM-FISMDF-50-038-2019 del mes de Abril de 2019 emitido por el comité de planeacién para
el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el expediente técnico con
sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.

€) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.

Centra, en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro. \
f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA-850101-CZ3
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: \E
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
RORI780830QNE6 otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

c} Su representante, el ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) Su representante, se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. 0122124700283

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmi
para obligarse a |a ejecucién de |las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domiciio en PRIVADA AMADO NERVO 10 COL. UCA EZE
MONTES. C.P. 76650 mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este
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h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las ¢ cion
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningln caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de cbra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta. |, ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y
ejecucion de las obras publicas y de los servicics relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracion plblica Estatal y Federal que establece La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volumenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del
presente contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA” forman parte integral
del mismo, asi como las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material
del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a realizacién de una obra consistente en
“MEJCRAMIENTO DE CASA DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES (ALEJANDRIA DE
MORELOS, POTRERILLOS EL GALLO Y EL MASTRANTOQ)", en la localidad de PINAL DE
AMOLES,. y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion i del apartade de
declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas
de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos gue se tienen por
reproducides eomo parte integrante de esta clausula Todos los trabajos a que se refiere el presente
contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos
por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA
CONTRATANTE" y, en aguellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios optimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizades, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los ctorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LO
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramle
equipo y mano de obra necesaria para su completa gjecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 590,644.81 (Quinientos noventa mil
seiscientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 M.N), mas el impuesto al valor agregado por la
cantidad de $ 94,503.17 (Noventa y cuatro mil quinientos tres pesos 17/100 M.N.) para un total de
$ 685,147.98 (Seiscientos ochenta y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos 98/100 M.N.). el
Recurso de la Obra sera al 100% del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal” (FISMDF)
gjercicio 2019 y cuenta con el Oficio de Aprobacion N° MPA-CPDM-FISMDF-S0-038-2019 dentro de
la Apertura Economica SO-INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA', se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 70 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 8 de Octubre de 2019,
se concluiran a mas tardar el dia 16 de Diciembre de 2019, de conformidad con el programa de
ejecucién pactado.

CUARTA: SUPERVISION:

“LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. JORGE ENRIQUE
RESENDIZ RESENDIZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira
como SUPERVISOR DE LA OBRA en mencidn, para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59
de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacion o la contraloria estatal y demas
dependencias gue con motivo de |a obra se deriven de las auditorias

QUINTA: ANTICIPOS

Para gue "EL CONTRATISTA" realice en el sito de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccitn e inicio de los trabajos; asl como, para la compra y produccion de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, "LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad antes de $ 342,573.99 (Trescientos cuarenta
y dos mil quinientos setenta y tres pesos 99/100 m.n.) lo que representa un 50 % (cincuenta por
ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el
contemplado en las bases de licitacion y el resultante del programa de erogacion contenido en la
propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento de contratacion que motiva
la firma del presente instrumento.

El anticipo se entregarda a “EL CONTRATISTA", previa enfrega que efectie eéste a ‘LA
CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima incise a). El atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 54
fraccion Ill, de la Ley de Obra Priblica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacion se hara proporcionalmente a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basand
las estimaciones que "EL CONTRATISTA' presente a “LA CONTRATANTE' en peri
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mayores 3 un mes de acuerdo a lo establecido en el arliculo 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimierto para su
validacion, facturacién y tramite de pago, seran proporcionados por parte de “LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las sstimaciones se le hara una
deduccion del 2% (dos por ciento) como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccion y
Control necesario para la ejecucion de |a obra de conformidad con el articulo 109 fraccion XXl de la
ley de hacienda de los municipios

. Que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional per el impuesto para la Educacion y Obras
Publicas Municipales y de acuerdo a los articulos 90,91, 92,93 de La Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de *EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustadog en la estimacién subsacuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA® en los
terminos establecidos en el articulo 65 de La ley de Cbra Publica del Estadc de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso

SEPTIMA.- GARANTIAS.

EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento del
contrato en los t&rminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 Frace. |1 I 1V de La
ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de LA
CONTRATANTE" y por la institucion afianzadora debidamente autorizada de confermidad con La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a faver de ‘LA CONTRATANTE', por |a totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que ‘EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para |os gastos de
traslado de la maquinaria y eguipo de construccion & inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccion de materiales gue se instalen permanentemente,
conforme a |la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL CONTRATISTA' reciba
la notificacion por escrito del monto del anticipo concedida: |la garantia subsistira hasta la total
amortizacion de los anticipos correspondientes,

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA™ hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la poliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS QCULTOS .-
CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales siguie
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notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir ce la
fecha de entrega recepcicn de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referdas, asi como el procedimiento para su
presentacion, valdacion y en su caso, la cancelacion seran proporcionadas por parte de “LA
CONTRATANTE".

OCTAVA - AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccidon de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurmir en dicha contingencia, ‘LAS PARTES" acuerdan la revisién
y ajuste de |os costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
o disminucién correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcién del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Cluerétaro.

Dicha solicitud sdlo sera considerada cuando los conceptos de obra esten realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a "EL CONTRATISTA" en caso de que la peticion sea justificada “"LA
CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la imporiacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

"LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecide en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacidn de |os indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
perindo gue los mismos indiquen y que serviran de base para el cdlculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualguier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha postericr al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcidn de la
solicitud, debera emitir por escrito |a resalucién correspondiente. Cuande el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, serd "EL CONTRATISTA" quien promueva, si €s a la baja sera “LA
CONTRATANTE" quizn lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismp, actuara como residente de
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir
tedo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido e
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tengf
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residente, "EL CONTRATISTA', contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de |l¢f
cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucion del residente de construccion y "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de manda a
otro residente que cumpla con los requisites establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA:

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en |a supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos vy la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a2 “LAS PARTES' en sus
derechos y cbligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucidén siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autonizados por "LA CONTRATANTE" y asentados en la bitacora.

‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los wvolimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de ‘LA CONTRATANTE", por su
parte ‘EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando
as! lo requiera “"LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre 2l monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS:

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original, "LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificacionss, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
no implicara medificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

‘EL CONTRATISTA" por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones v se
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los maleriales y equipos que se utilicen en |os trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a gue |a realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificacionzs
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de JE
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar 14/ A
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada p#ra el
cumplimiento del contrato, hasta por €l monto total de la misma.
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Ademas "EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias pafa
garantizar |la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persana que intervenga en los trabajos
objeto de este contraio y a las personas
En general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso,
de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en
peligre su integridad fisica o que pueda causar algun dario.

"EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafics y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de |a gjecucion de los trabajos que son regulados por este
. contrato,

/ lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus

derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexps, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por

trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONE ORALES

"EL CONTRATISTA" como empresario y pairon del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del confrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, asi mismo el personal
contratado debera ser de la misma regién, en caso de no tener prospectos debera recurrir a
contratar personal foeraneo. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de ‘LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiende cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los
supuestos de que con dicho motive llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la
reintegrara a "LA CONTRATANTE" en igual términe.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados

en cualguier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto *LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" los

motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrad continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido, la formalizacion se realizara mediante e
acta circunstanciada de suspensian, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de O
Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscri
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacig
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trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 6
fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" pcdra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interes general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los firabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn
anticipada del contrato, debera solicitarla a "LA CONTRATANTE". quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE' no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada |la peticion de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos. levantando con o sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién gue
ésta le hubiere entregado para |a realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerde con lo establecido en los articules 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademas de que se le apliguen a “EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.

“‘LAS PARTES" convienen que cuando ‘LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato. el inicio del procedimiento correspcndiente se comunicara a "EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que este, dentro del termino
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, an cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, "LA CONTRATANTE" resclvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”, En
el supuesto de no producir contestacion 'EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialada, se emitira
la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro., a
come en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision adminisirativa del contrato
CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse ca
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los

del
ajos,
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levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE",
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su
conclusion, *LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciadoe un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el
caso de que se determing no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS:

“EL CONTRATISTA" Se obliga a nc ceder ante terceras personas fisicas o0 morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de |a
obra en mencidn, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan.

‘EL CONTRATISTA  no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con
autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adguiera materiales o equipos gue incluyan su instalacion en la obra Esta autorizacion
previa no se requerird cuando “LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de

licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante ‘LA

— CONTRATANTE".
"r. a;?:‘“_;k_ “EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
‘{:'.“_‘ +7/|  condiciones siguientes.
' “5.{_;? "~ |- Dar aviso previo, expreso y par escrito a “LA CONTRATANTE" en gue se exprese su intencion de

ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los |
derechos gue seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar "EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, gue no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidn a favor de terceros de dichos derechos

de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos

y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior. \

IIl.- Netificacién preferente a través de Corredor o Naotario Publico de la censtitucidn del gravamen o .

de la cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de |a cesion, asi
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de "LA CONTRATANTE' para que quede plenamente identificado ei crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Plblico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a fi
de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley,
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.
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dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debic realiz3
CONTRATANTE" procedera a:

|.-Notificarle a "EL CONTRATISTA’ mediante |a bitacora de obra, el atraso detectado de conformidad

con su programa de obra aprobada, para que éste (ltimo tome la medida pertinente para actualizar la
ejecucion de su obra.

Il -En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE’ aplicara una
retencion econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA' podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza
los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los
insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitives, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El caleulo de la retencion sera del 2% (dos
por ciento) sobre |a diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado)
el importe de lo que debio ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

Il - Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre sl importe de la obra gjecutada y el importe ae la obra que debid realizar |a que aplicara "LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA' en sus estimaciones y hasta el momento en gque las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de ‘LA CONTRATANTE" no sea imputable a
“EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso ¥ liegado a dicho limite se dara inicio al procedimientc de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sehaladas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podra optar entre .
exigir el cumplimiento del contrato ¢ |a rescision del mismo. :
Las cantidades que resulten de la aplicacion de |as penas convencionales que se impongan 2 “EL /|
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades gue le hayan sido retenidas, ‘J \
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato. ..

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicara por ascrito 2 “LA CONTRATANTE' |a terminacion de los trabajos \
que le fueron encomendados y ésta a su Vez yerificara que los mismaos estén debidamente L
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por "EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA" tendra un plazo de

15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.

En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no s& podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE’, ésta procedera a s
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediant
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas pa
los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro

Una vez constatada la terminacién por parte de ‘LA CONTRATANTE" informara a la
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales sigui
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verificacién de conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
establecido en el articulo €6 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE' pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA® el
pago correspandiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respeactiva, o bien, salicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.
VIGESIMA PRIMERA. .- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por "LAS PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondients
anexando el acta de entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajes, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de |a garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que "EL CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con
posterioridad a su formalizacién

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “"EL CONTRATISTA” tendra
la obligacidn de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procsdera a su
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecio en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" conforme a |o establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
“LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con |lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contratc “LAS PARTES" se someten a las leyes y
tribunales de la Ciudad de JALPAN DE SERRA, QUERETARO, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el
supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre
problemas especificos de carécter técnico o administrativo derivados de la ejecucion de los trabajos,
y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion, prevalecera la opinion de "LA
CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en |a bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seré a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“EL CONTRATISTA" “LAS PARTES' se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la
obra cbjeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este contrato,
se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 7 de Octubre de 2019

Pégina 12 de 13




CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-046-2019

POR "EL CONTRATISTA"

IN GUEZ ROMERO
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C. HERMINIA GONZALEZ GAYTAN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA
REPRESENTANTE DE LA FINANZAS

PUBLICAS MUNICIPALES

Estas firmas corresgondan al contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y iempo determinade No. MPA-DOP-FISMDF-AD-046-2018 Relgtivo als
MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN VARIAS LUCALIDADES |ALEJANDRIA DE MORELDS, FOTRERILLOS EL GALLD ¥ EL MASTRANTO) En la
Localidad de PINAL DE AMOLES

wemeesFIMAL DEL
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