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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPMIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, ¥ POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL: BOMBAS SUMERGIBLES DE
QUERETARO 8. DE R.L. DE C.V., A QUIENES EN LO SUCESIVO ¥ PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y "“EL CONTRATISTA”,
RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES® DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la

Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccion VIl de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesion Ordinaria, en el punto ndmero |V, en el cual se autorizd al C. Lic. |sidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones municipales

c) c) Que el presente conlralo se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA
conforme a lo establecido por los Articulos 30 fraccidn | y 31 fracciones | de La Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos
objeto del presente contrato son del Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social
Municipal y demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019

d) La obra objetc del presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N° |
MPA-CPDM-FISMDF-SC-048-2019 del mes de OCTUBRE del 2019 emitido por el comité de '
planeacion para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el
expediente técnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.
Centro, C.P. 76300 en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPAB50101CZ3
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los {érminos del contrato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
BSQ180219T2Z6, otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

Su representante, la LIC. YADIRA ANAYA VILLEDA con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) Quien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. 0413102230438

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas
para obligarse a |a ejecucion de las obras objeto del presente contrato.
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Tiene establecido su domicilio Conocido en, CALLE PRIMAVERA 104 COL. LAS ROSA
QUERETAROQ QRO. C.P. 76154, mismo que sefiala para todes los fines y efectos legales de aste
contrato.

Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientzales, a fin de coneiderar todos los factores que intervienen en su gjecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion par incumplimiento
de confrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

Es su voluntad flevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y
entidades de la administracién pablica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarics, especificaciones, el
contenido del catalogo de conceptos, volumenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y
anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y
que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA"” forman parte integral del mismo, asi como

las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente
Instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA’ la realizacién de una obra consistente en:
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARROYO GRANDE, TEJAMANIL
(REBOMBEO 5), LA BARRANCA (REBOMBEO 2 Y MANANTIAL), en la localidad de PINAL DE
AMOLES, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion i) del apartado de
DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA", apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos. mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el
presente contrate seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIFALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya
que se encuentran contemplados en los coslos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se compromate a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera "“EL CONTRATISTA" se obliga para la cbra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materla de construccion, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en

ta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte

jntegrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta,
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 566,125.35 (Quinientos sesenta y seis
mil ciento veinticinco pesos 35/100 M.N), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $
90,580.06 (Noventa mil quinientos ochenta pesos 06/100 M.N.) para un total de $ 656,705.41
(seiscientos cincuenta y seis mil setecientos cinco pesos 41/100 M.N.). el Recurso de la Obra
sera al 100% del Pregrama Fondo de Infraestructura Social Municipal® (FISMDF) ejercicio 2019 y
cuenta con el Oficio de Aprobacion N® MPA-CPDM-FISMDF-SC-049-2019 dentro de la Apertura
Econtmica SC-AGUA POTABLE.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 41 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuaré el dia 8 de Noviembre de
2019, se concluiran a mas tardar el dia 16 de Diciembre de 2019, de conformidad con el programa
de ejecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION.

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. EDUARDO RESENDIZ
RAMIREZ adscrita a l|la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungird como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencion, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos
y quien tendra entre otras, |as facultades y abligaciones que establecen el articulo 58 y 59 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, también serd el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacion o la contraloria estatal y demas
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, ‘LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por |la cantidad antes de VA § 00 (/100 m.n.) lo que
representa un 0 % (cincuenta por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido
que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases de licitacion y el resultante del programa de
erogacion contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento
de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

El anticipo no se entregard ya que la empresa Ganadora BOMBAS SUMERGIBLES DE
QUERETARO S. DE R.L. DE C\V. mediante oficio s/n de fecha 5 de Noviembre informo que de
acuerdo al procedimiento de Adjudicacién Directa No. MPA-DOP-FISMDF-AD-057-2019, para la
ejecucién de la obra: " REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARROYO
GRANDE, TEJAMANIL (REBOMBEO §), LA BARRANCA (REBOMBEO 2 Y MANANTIAL)" en la
localidad de PINAL DE AMIOLES, renuncia al pago de anticipo ya que por el momento cuenta
con la solvencia para Iniclar la obra con sus propios recursos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
las estimaciones que "EL CONTRATISTA’ presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Pulblica del

stado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a guince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".
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Las caracteristicas de las eslimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su

validacion, facturacion y tramite de pago, serén proporcionadas por parte de ‘LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el imporle de las eslimaciones se le hara una
deduccion del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control necesario para
la ejecucion de la obra de conformidad con €l articule 59 de La Ley de Qbra Piblica del Estado de
Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y
Educacion de acuerdo a los articulos 982, 93, 94 y 95 de La Ley de Haclenda de los Municipios del

Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccidn XX! de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en |la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los
terminos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liguidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos fallantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

“EL CONTRATISTA" acepta que la “LA CONTRATANTE" |e retenga el §% (cinco por clento) de
cada pago que se le haga durante la ejecucion de los trabajos, como medida de garantia ante
posibles contingencias, por conflictos laborales o de seguridad social asi como cualquier
requerimiento de autoridades o pagos en exceso. El importe retenido se devolvera a “EL
CONTRATISTA" en el finiquito de los trabajos, siempre y cuando no se haya presentado ninguna
contingencia, o de ser el caso, el importe retenido se aplicara para cubrir el importe afectado y de
existir saldo se devolvera a “EL CONTRATISTA™ en el mismo acto de finiguito, sin que sea molivo
para el pago de gastos financieros

SEPTIMA.- GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Cheque) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de "LA CONTRATANTE" y
por la institucién afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA O CHEQUE CRUZADO PARA EL ANTICIPO.- Cheque a favor de "LA CONTRATANTE®, |
por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA" realice en el |
sitio de los trabajos la construccidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccitn e inicio de los trabajos
objeto del presente contrato, asi como para la compra vy produccion de materiales que se instalen
permanentemente, conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" \
previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha

de notificacion del fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL
CONTRATISTA" reciba la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA O CHEQUE CRUZADO DE CUMPLIMIENTO.- Flanza o cheque a favor de “LA
CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza
debera ser presentada dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en
gue "EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formate de contrato o del fallo de
adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efeclivo por el importe total la poliza de garantia que ampara
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el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avang
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OERA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias nalurales siguientes a la
notificacion del fallo mediante una cheque cruzado por el 10% del monto total del contrato. Esta
garantia con cancelacién automatica a su vencimiento tendré una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garanlizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
gue las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion seran proporcionadas por parte de “LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumenlo gue
determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, "LAS PARTES" acuerdan la revisién
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
0 disminucion correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Piiblica
del Estade de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo sera considerada cuando os conceptos de obra esién realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumenlo, es decir, que no existe
un mora imputable a "EL CONTRATISTA®, en caso de que la peticion sea justificada “LA
CONTRATANTE" autorizara el ajuste de costos de los precips unitarios, de acuerdo con el
procedimiento esiablecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensaterias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para |a revisidn y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Plblica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el
pericdo de ejecucion establecido en el presente contrata.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente
acompanada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de diche ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices nacionales de precios que deiermine el Banco de México, aplicables al
pericdo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior sera
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, serjd "EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE *‘EL CONTRATISTA"

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de
construceidn y contard con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir
odo lo relacionade al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
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articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera e a
disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra . Para cualquier cambio en la asignacion del
residente, “EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a
cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

‘LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de salicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucion del residente de construccion y "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatoric, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
plblica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por "LA CONTRATANTE" y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los wvolimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su
parte "EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando
asi lo requiera "LA CONTRATANTE"), y de vicios ocullos en la misma proporcion sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original, “LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contralo, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA" Las
modificaciones se consideraran Incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratandose de frabajos incluidos en el eatalogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningln motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos cbjeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente confrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios oculles que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA
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CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
Ademas "EL CONTRATISTA" deberd lievar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que inlervenga en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra,
para lo cual deberad de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de |la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algln dafio.

‘EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el blogueo de banquetas y pasos pealonales y, en caso
de tener que hacerio, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como unico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motive de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro scbre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el anico responsable de las obfigaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA"
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en relacion con los {rabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamacicnes a
“LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales conlados a pariir de la fecha en que
sea nolificado de ello por esla ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrara a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este
contrato, deberd exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Soclal y demés Instituciones de seguridad sccial.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en tode o en parle los trabajos contratados [
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podré prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto "LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a ‘EL CONTRATISTA" los
olivos que la originarcn, asi como en su caso Ia fecha prevista para la reanudacion de ios trabajos.
n caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efecios
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la molivaron.
La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periode que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizard mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribiréa un |
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y lerminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccicn IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contralo cuando concurran
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razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de Inus,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mavor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a "LA CONTRATANTE", quien delerminara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que el coniratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
comespondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada |a terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparacencia
de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro
Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademas de gque se le apliguen a "EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.
“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicic del procedimiento correspondiente se comunicard a "EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la noftificacion
del iniclo de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurmido dicho
plazo, "LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA”. En
el supuesto de no producir contestacion "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los demas ordenamientos aplicables.
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato "LA
CONTRATANTE" procederd a tomar posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble vy de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
gue se encuentre la obra y *EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE",
en un plazo de diez dias naturales contados a parir del inicio del procedimiento, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.
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La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser rebeada o
modificada por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su
conclusién, “LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el
caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
la resolucion correspondiente por ‘LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

"EL CONTRATISTA" Se cbliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexcs para la realizacion de la
obra en mencion, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por

trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de |la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subconiratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales 0 equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerira cuando ‘LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucion de la obra ante “LA
CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes:

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en gue se exprese su intencion de
ceder o gravar iodo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los
derechos gue seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar "EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, gque ne ha celebrado con anterioridad otra
cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesioén o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacion,

I1.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior.

Il.- Notificacidn preferente a través de Corredor o Motario Plblico de la constitucion del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la que se indigue claramente el numero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de |a cesién, asi
como el importe y la fecha de cada uno de elios, el importe total de la cesién o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de ‘LA CONTRATANTE" para que quede plenamenie identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" z fin
de que gquede constancia indubitable de que se cumplidé con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre
derechos de cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE"™ dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a |a celebracién del contrate entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pigncraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente confrato.
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Vi.- Cualquier otro dato o documento que ‘LA CONTRATANTE' estime necesario pa
proceder a la cesion del derecho de cobro,

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,

convenio o acto juridico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

Vill- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescisidn de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a) Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA"™
b) Créditos fiscales en los términos del Cadigo Fiscal de la Federacidn.

¢) Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que

resulten de |a falta de amortizacion del o de |os anticipos que se hayan olorgado a cuenta
de este contrato a "EL CONTRATISTA”,

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de plenc derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesion de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“‘EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualguier otro acto juridico gque tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

‘LAS PARTES" convienen gue en el caso de informacion que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacion Gubemamental del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA" tendra un plazo no
mayer a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presenie contrato para otorgar
consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacion, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de
Querétaro.
“EL CONTRATISTA" se chliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacitn a la que
tenga acceso en virtud del presente confrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula,
r lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgaria por ningdn
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
gjecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA
CONTRATANTE" comparara periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de

dichas comparaciones el avance de las cbras es menor que lo que debit realizarse. "LA
CONTRATANTE" procedera a:
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I Notificarie a "EL CONTRATISTA" mediante la bitacora de obra, el atraso deteéts
conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste Gltimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.

Il En caso de que por causa impulable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute |a obra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA
CONTRATANTE" aplicara una retencion econdmica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podra
recuperar en las proximas eslimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefalados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de estas
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, estos no se han concluido. El calculo de |a retencién serd del 2% (dos por cienta)
sobre |a diferencia entre los trabajos reaimente gjecutados (total estimado acumulado) y el
importe de lo que debid ejecutarse (lotal programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

111, Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a
‘EL CONTRATISTA", éste no concluya la obra en |la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la
que aplicard "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de |as sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra
causa que a juicio de "LA CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se daré inicio al procedimiento de
rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anieriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE"
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las canlidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Décima Sexta del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJQS

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificard gque los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por "EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA" tendra un plazo de
15 {quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir ésle dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de ‘LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los términos de la Ley de Obra de Obra Pudblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de ‘LA CONTRATANTE", informard a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
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verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta comrespondiente de conformidé
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querglaro.
‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio exislieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposician de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente. mediante su ofrecimiento o |a consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegre de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por “LAS PARTES" gue intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las accienes que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
s& contempla en el articulo 55 fraccion |V de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que "EL CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacion

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendrs
la obligacion de acudir al llamado gue se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecic en el presenie contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
&l articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa gue dé por terminados los derechos y obligaciones tormara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" |a celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comin en el ESTADO DE QUERETARO, con renuncia
expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilic, presente o futuro, o cualquier
ofra causa. En el supuesto de gue durante la vigencia del presenle conlralo surjan discrepancias
estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la
ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecera |a opinion de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésla sea debidamente sustentada
en la bitécora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente conirato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligacicnes de
“EL CONTRATISTA"

“LAS PARTES® se obligan a sujetarse estrictamenle para la ejecucion de la obra cbjeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Fublica del Estado de Querétaro y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este
contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia § de Noviembre de 2018
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