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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, )?}’,(’{?
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ™
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL,
> RESPECTIVAMENTE, ¥ POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: ING. J. NOE BUENO SANJUAN, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, ¥ QUE EN
. CONJUNTO SE DENOMINARAN ‘LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

.- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesio por el
Articulo 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: articulo 35 de la
Conslitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Quereétaro.

) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccion VIl de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesion Ordinaria, en el punto numero [V, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzélez Gaytan, Sindica Municipal, a celebrar los aclos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones municipales

c) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido en los Arliculos 30 fraccién |, y 31 fraccién | de La Ley de Obra Pablica del Estado
de Queretaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N°
MPA-CPDM-FISMDF-SE-050-2019 del mes de Octubre del 2019 emitido por el comité de
planeacién para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el
expediente técnico con sus generadores y catalogo de cenceptos para su gjecucidn..

&) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.
Centro, C.P. 768300 en la Ciudad de Pinal de Amales, Oro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPAB50101CZ3

[l. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita su legal exisiencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
BUSJB40209553, otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

c) Su representante, el ING. J. NOE BUENO SANJUAN con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) Quien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. 0035089681342

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas

a obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

iene establecido su domicllio en AVENIDA CAMINO DORADO # 10 COL. CAMINO REAL,

RREGIDORA, QRO. C.P. 76803, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de esle

ntrato.
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h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones™
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo qu?"
ningun casc argumentar su desconocimiento servirad para aducir justificacion por incumplimi
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y
entidades de |la administracién publica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de cbra y
anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y
gue debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como
las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente
instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en;
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE EMSAD", en la localidad de SAN
PEDRO ESCANELA, Municipio de Pinal de Amoles y esie se obliga a realizarla hasta su total
tarminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados
la declaracion i) del apartado de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA", apegandose de
ual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones
enerales y particulares, asi come a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
clausula. Todos los frabajos a gue se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA
DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA"
aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos
| analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios Gptimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccidn, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexcs, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrate son: LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA DBRA. Incluye materiales, herramienta,
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato sin VA, es de $ 215,278.95 (Doscientos quince
doscientos setenta y ocho pesos 95/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la canti
de § 34,444.63 (treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 63/100 M.N.) para un
total de § 249,723.56 (Doscientos cuarenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 58/100
M.N.). EL RECURSO DE LA OBRA SERA AL 100% DEL PROGRAMA ‘Programa Fondo de
Infraestructura Social Municipal” (FISMDF) ejercicio 2019 y cuenta con el Oficio de Aprobacién
N° MPA-CPDM-FISMDF-SE-050-2019 dentroa de la Apertura Econdmica SE-URBANIZACION
MUNICIPAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 41 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 6 de Noviembre de
2019 y se concluiran a mas tardar el dia 16 de diciembre de 2019, de conformidad con el programa
de ejecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION.
“LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. EDUARDO RESENDIZ
RAMIREZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencién, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos
y quien tendra entre ofras, las facultades y obligaciones gue establecen el articulo 58 y 50 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, también serid el responsable de elaborar las
salventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacién o |a contraloria estatal y demas
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias,

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccidn de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gasios de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad de $ 0 (0/100 m.n.) lo que representa un 50 %
(Cincuenta por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo
sefialado, es el contemplado en las bases de licitacién y el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" dentro del procedimiento de
contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

El anticipo no entregaréa al contratista ganador, ING. J. NOE BUENO SANJUAN mediante oficio
s/n de fecha 6§ de Noviembre informo que de acuerdo al procedimiento de Adjudicacién
Directa No. MPA-DOP-FISMDF-AD-058-2019, para la ejecuci6n de la obra: " CONSTRUCCION
DE MURO DE CONTENCION EN CALLE EMSAD" en la localidad de SAN PEDRO ESCANELA,
renuncia al pago de anticipo ya que por ¢l momento cuenta con la solvencia para Iniciar la
obra con sus propios recursos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose
las estimaciones que ‘EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos n
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del

stado de Querétaro y que serdn pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido auterizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacion y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a
"EL CONTRATISTA",
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“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una -
deduccién del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccion y Control necesario para
la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y gue sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y
Educacion de acuerdo a los articulos 92, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccién XX de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA® estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en casc de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA" en los
terminos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejeculados o por pagos hechos en exceso,

SEPTIMA.- GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del cantrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y
per la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO - Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
cancedido como anlicipo tanto para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccién de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la
entrega de los anticipos, deniro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA" reciba
la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistird hasta la total
amortizacion de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTQ.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente conlrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la poliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- B
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacién del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia \‘k‘i
cancelacion autormatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir Qﬁ
'fecha de entrega recepcion de los trabajos.
Las fianzas establecidas garantizan adiclonalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

e
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Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento p
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién serén proporcionadas por parte de "LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir eén dicha contingencia, "LAS PARTES" acuerdan la revisidn
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
o disminucion comespondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcidn del acta
circunstanciada comrespondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Pblica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al
programa de obra adjunio y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
un mora imputable a “EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA
CONTRATANTE" autorizara el ajuste de costos de Ios precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

"LAS PARTES", acuerdan gue el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Quergétaro.

En el ajuste de costos se tomarad en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES® convienen que para la presentacién de solicitud debidamente
acompariada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
pericdo que los mismos indiquen y que servirdn de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pamrafo inmediato anterior sera
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, sera "EL CONTRATISTA" quien promuevs, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE" guien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”
El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residenle de
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir
todo lo relacionade al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente deberd tenec a
disposicion de ‘LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto;
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra . Para cualquier cambio en la asignacin
residente, "EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de liev
cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

J
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“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la suslitucién del residente de construccién y "EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" que |a bitacora gue se genere con motivo de la realizackén de
los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo y su usc seré obligatorio, debiendo
permanecer en la supervisién de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los frabajos. Para efectos de| contrato,
los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos gue vinculan a “LAS PARTES" en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTOQ Y/Q PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contraio de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pdblica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por ‘LA CONTRATANTE" y asentados en |a bitacora.

‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monlo excedente del contrato
con base en los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE”, por su
parte "EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLAN ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original, “LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escritc a "EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes Tratandose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
.no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningun metivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectliien de conformidad con el proyecto y las especificacipnes
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por™
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de Ius ;
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causarra *
CONTRATANTE" 0 a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada parg
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
Ademas "EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos
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para lo cual debera de sefalizar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peaton y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algtin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de bangquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
ocperativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este
contrato.

lgualimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de ccbro sobre las estimaciones por
frabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patroén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el unico responsable de las cbligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA”
conviene por tanto en responder de todas |as reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de ‘LA CONTRATANTE" en relacién con los frabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
“LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de Ia fecha en que
sea notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a reintegrara a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este
caontrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra promogarse o ser
indefinida, para tal efecto "LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" los
motivos gue la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.
En caso de suspension del presente contraio, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de gjecucion convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acla circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de
Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuite o fuerza mayor unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y |as fechas de reinicio y terminacion de
trabajes, sin modificar el plazo de ejecucion del presente conlrato, en términos del articul
fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. '
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el conitrate cuando concurra
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
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motivo de |a resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o 'pnr
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
GDINITRATISTA" podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a ‘LA CONTRATANTE”, quien determinara lo conducente
dentro de |os quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que el contratista cbtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente,

En el evento de que "LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada |a terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimientc respectivo, toda la documentacion que
esta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
‘LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencicnado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANTE', ademés de que se le apliguen a “EL
CONTRATISTA® las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente Ia rescisién
administrativa del contrato, el inicio del procedimienio correspondiente se comunicard a “EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, "LA CONTRATANTE" resolvera |o procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
sigulentes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA". En
el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,, asi
como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
NTRATANTE" procederd a tomar posesiin de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
ueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajgs,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA’, acta circunstanciada del estado
que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA’ estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE",
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, tod

documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.
La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada

modificada por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su
conclusidn, “LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
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cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el
caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarén los trabajos una vez notificada
la resolucion correspondiente por “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA’

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la
obra en mencién, salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que méas adelante se
senalan.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar |la obra o parte de la misma por ofro, pero con
autarizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerira cuando “LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las parles de obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra ante “LA
CONTRATANTE".

‘EL CONTRATISTA" podréd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes:

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesion, En este aviso debera declarar “EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad ofra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesitn o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso
del punto anterior.

Ill.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facluras, en su caso contrarecibos materia del gravamen o de la cesion, asi
como el imporle y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de “LA CONTRATANTE" para gue quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V.- En caso de que no se opte por la nolificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE' a fin
de que quede constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se safisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su casc el aviso de la cesion o de la constitucidn de un gravamen sobre
derechos de cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta)
naturales siguientes a la celebracion del contrato entre cedenle y cesionario o acreedor y de
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato ¢ acto juridico cuyo objeto sea ceder
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesaric para poder
proceder a la cesién del darecho de cobro.
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VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA' que “LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

ViiL.- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendran |a siguiente prelacion u orden de preferancia en su pago.

a) Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA",
b) Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

c) Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que
resulten de la falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta
de este contrato a *EL CONTRATISTA".

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que
se lrate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo ftitular del derecho. “LA CONTRATANTE"
también podrd rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-racibos, estas se hagan figurar por
“EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA”" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES® convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" tendra un plazo no
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contralo para otorgar
consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundou pamafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de
Querétaro.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la infoermacion a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula,
por lo que deberd velar por la seguridad de dicha Informaclén, no pudiendo divulgaria por ninguin
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de abra aprobado, para lo cual "LA
CONTRATANTE" comparara periddicamenle el avance de las obras. 3i como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debio realizarse, “LA
CONTRATANTE" procedara a;

I. Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectadc de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste Uitimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.
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Il.  En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA®, no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA
CONTRATANTE" aplicaré una retencion econémica a la eslimacion que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma gue “EL CONTRATISTA" podra
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de wutilizacién de los insumos, La aplicacion de estas
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los
trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencion sera del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos reaimente ejecutados (lotal estimado acumulado) y el
importe de lo que debio ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

lll. Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a "EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de |a obra gjecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicara “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a
"EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, ‘LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Decima Sexta del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" Ia terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA" tendra un plazo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procedera a
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los terminos de la Ley de Obra de Obra Pablica del Estado de Querélaro.
Una vez constatada la tarminacion por parte de "LA CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
eslablecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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‘LA CONTRATANTE" podra efecluar recepciones parciales cuando a su juicio e:dstieren'{tr’ébajns b
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Determinado e! saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el
pagc correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; v en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por “LAS PARTES” gue intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando dnicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccidn IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que "EL CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacion

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevaré a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendra
la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo conlrario se procedera a su
elaboracidn en el plazo y la forma que para tal efecto se establecio en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a ‘EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
“LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro,

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comiin en el ESTADO DE QUERETARO, con renuncia
expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier
otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
estrictamente scbre problemas especificos de caracter técnico o administrative derivados de la
ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de condiliacion,
prevalecera la opinion de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada
en |a bitacora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de |a firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“EL CONTRATISTA'

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamient
procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querélaro y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en est
v contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 5 de Noviembre de 2019,
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POR EL MUNICIPIO

POR "EL CENTRATISTA"

N

K

ING. J. NOE RUE LIAN

C.P LUIS GERA RERA MEJIA

REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL

Estes frmas corespanden al confrato de Obra Pibdica a base ds Precios Unitarks ¥ Tiempo Detarminado Mo, MPA-DOP-FISMDF-AD-058-2019 Relalivo a ta
“COMNETR DE MURD DE CONTENCION EN CALLE ETIFINJ" En 'a localidsd de, SAN PEDRO ESCANELA.
FINAL DEL TEXTO—————ee—.
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