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CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-061-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, ¥ POR LA OTRA, LA PERSONA MCRAL: INGENIERIA CONTROL EN
OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES' DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Conslitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articuio 35 de Ia
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Arliculo 31 Fraccién VIIl de La Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de |a segunda
Sesion Ordinaria, en el punto nimero IV, en el cual se autorizd al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contralos necesarios para el mejor desemperfio de las funciones municipales

c) ¢) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA
conforme a lo establecido por los Articulos 30 fraccion | y 31 fracciones | de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos
objeto del presente contrato son del Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social
Municipal y demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante &l OFICIO DE APROBACION Ne°
MPA-CPDM-FISMDF-UB-053-2019 del mes de Abril del 2018 emitido por el comité de
planeacién para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétarc y cuenta con el
expediente tecnico con sus generadores y calalogo de conceplos para su ejecucion.

e) Su domicilic para los efeclos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.
Centro, C.P. 76300 en la Ciudad de Pinal de Amoles, Cro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPAB50101CZ23
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
ICO140414QVA, otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

¢} Su representante, el ING. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ con el caracter ya indicado, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) ien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. 0129072584559
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Cuenta con |a capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y ecnnggf
para obligarse a |a ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio Conocido en, VASCONCELOS S/N COL. MAGISTERIAL
JALPAN DE SERRA QRO. C.P. 76340, mismo que sefala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

Conece debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo gue en
ningin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la propesicién.

Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
Junte con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién
de las obras plblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y
enticades de la administracién pablica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catalogo de conceptos, volimenes de obra. precios unitarios, calendario de obra y
anexos gue integro en su propuesta y que sirviercn para la adjudicacion del presente contrato y
que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” farman parte integral del mismo, asi como
las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente
instrumento,

Expuesto lo anterior, Ias partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de una obra consistente en;
APERTURA DE CAMINO LOS PINOS-CANTON SEGUNDA ETAPA, en la localidad de EL
CANTON, Pinal de Amoles y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello

lo

establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion i) del apartado

de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA", apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, proyecios, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a
las normas de construccitn vigentes en el lugar dende deban realizarse los trabajos, mismos gue se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los frabajos a que se refiere el
presente contralc serdn supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya
que se encuentran contemplados en los costes analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios optimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via
publica e impacto ambienial.

Los programas aulorizados, presupueslos, proyeclos, planos y especilicaciones a gue se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceplos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta,
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucion.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto tolal del presente contrato sin IVA, es de $ 602,552.61 (Seiscientos dos mil
quinientos cincuenta y dos pesos 61/100 M.N), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad
de $ 96,408.42 (Noventa y seis mil cuatrocientos ocho pesos 421100 M.N.) para un tolal de $
698,961.03 (Seiscientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y un pesos 03/100 M.N.). el
Recurso de la Obra sera al 100% del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal” (FISMDF)
ejercicio 2018 y cuenta cen el Oficio de Aprobacion N° MPA-CPDM-FISMDF-UB-053-2019 dentro de
la Apertura Econdmica UB-CAMINOS RURALES.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo gue
no exceda de 52 dias naturales. El inicio de los trabajos se efecluara el dia 26 de Octubre de 2019,
se concluiran a mas tardar el dia 16 de Diciembre de 2019, de conformidad con el programa de
ejecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION,

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. GERMAN FLORES
REYES adscrita a la Dependencia de Obras Plblicas Municipales. Quien fungird como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencién, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos
y quien tendra entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59 de La Ley
de Obra Plblica del Estado de Querétaro, lambién serd el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacién o la contraloria estatal y demas
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e Instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales

de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad antes de WA § 00 (/100 m.n.) lo que
representa un 0 % (cincuenta por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido ™
que &l anticipo sefialado, es el contemplado en las bases de licitacion y el resullante del programa de
erogacién contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento

de contratacion que motiva |a firma del presente instrumento.

El anticipo no entregara ya que la empresa Ganadora INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL,
SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS S. DE R.L. DE C.V mediante oficio sin de fecha 26 de 3
Octubre informo que de acuerdo al procedimiento de Adjudicacién Directa No. MPA-DOP-
FISMDF-AD-061-2019, para la sjecucion de la obra: " APERTURA DE CAMINO LOS PINOS-
CANTON SEGUNDA ETAPA” en la localidad de EL CANTON, renuncia al pago de anticipo ya

que por el momento cuenta con la solvencia para iniciar la obra con sus propios recursos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
las estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE’ en periodos no
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Queretarc y que seran pagadas en un plazo no mayor a guince dias habiles contados a
partir de la fecha en gque hayan sido autorizadas por la supervision de ‘LA CONTRATANTE".
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procadimiento parﬁu

validacion, facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control necesarlo para
la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Puablica vy
Educacion de acuerdo a los articulos 92, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del

Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccion XX| de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA” estos deberan ser

justados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los
términos establecidos en el articulo 85 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

“EL CONTRATISTA" acepta que la “LA CONTRATANTE" le retenga el 5% (cinco por ciento) de
cada pago que se le haga durante la ejecucion de los trabajos, como medida de garantia ante
posibles contingencias, por conflictos laborales o de seguridad social asi como cualquier
requerimiento de autoridades o pagos en excesc. El importe retenido se devolvera a “EL
CONTRATISTA" en el finiquito de los frabajos, siempre y cuando no se haya presentado ninguna
contingencia, o de ser el caso, el importe retenido se aplicara para cubrir el importe afectado y de
existir saldo se devolverd a “EL CONTRATISTA” en el mismo acto de finiquito, sin que sea motivo
para el pago de gastos financieros

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Cheque) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica de| Estado de Querétaro vigente, emilidas a enlera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y
por la inslitucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,

A) FIANZA O CHEQUE CRUZADO PARA EL ANTICIPO.- Cheque a favor de ‘LA CONTRATANTE”,
por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA" realice en el
sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos
objeto del presente conirato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen
permanentemente, conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA"
previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
de notificacion del fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL
CONTRATISTA" reciba la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos corespondientes.

B) FIANZA O CHEQUE CRUZADO DE CUMFLIMIENTO.- Fianza o cheque a favor de “"LA
CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza
debera ser presentada dentro de los siete dias naturales sigulentes contados a partir de la fecha en
que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de
adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara
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el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avan
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE CBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS- “EL
CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los guince dias naturales siguientes a la
notificacién del fallo mediante una cheque cruzado por el 10% del monto total del contrato. Esta
garantia con cancelacién automatica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados
a partir de |a fecha de entrega recepcion de los trabajos

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas anles referidas, asi como el procedimiento para su
presentacidn, validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presenie instrumento que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al
programa pactado al momento da incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan |a revision
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
0 disminucion correspondiente debera constar por escritoc mediante la suscripcién del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Plblica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
un mora imputable a "EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justficada "LA
CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dara lugar a ajusle de costos, las cuotas compensalorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para |a revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para |la presentacion de solicitud debidamente
acompafiada de |os requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiguen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud yfo tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pamrafo inmediato anterior sera
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea 3 la alza, sera "EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA"

El representante de "EL CONTRATISTA" asignadoe por el mismo, actuard como residente de
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA” para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
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articulo 58 de La Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicion de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecio,
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra . Para cualquier cambio en |a asignacion del
residente, "EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a
cabo para hacerio del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucion del residente de construccion y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente caontrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de

los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consullas requeridas se efectaen en &l sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos gue vinculan a “LAS PARTES' en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de cbra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE" y asentados en a bitacora.

“LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los volimenes y conceptos no considerados iniciaimente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacion y autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su
parte “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcion sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al
proyecto original, “LA CONTRATANTE" podréa modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al lexto del presente conirato y por lo tanto Seran
obligatorias para ambas partes, Tratandose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptlos inicial
no implicard moedificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que Ia realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presenie contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
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CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas "EL CONTRATISTA’ debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona gue intervenga en los lrabajos
objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra,
para lo cual deberd de sefalizar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualguler otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dafo.

“EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Gnico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACION ES LABORALES

“EL CONTRATISTA', como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA"
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en conira de LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos del conirato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
‘LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificado de ello por esta ditima y, en los supuestos de que con diche motivo llegare a erogar
alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE” el aviso de terminacién correspondients dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social. |

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporaimente en todo o en parte los rabajos contratados |
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser |
indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" los
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos |
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto per el articulo 64 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccion |V de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
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razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de |os trabajos,
¥ se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de auloridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
deniro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de

negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondients,

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticidn de este ditimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacidon que
ésta le hubiere entregado para |a realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANTE", ademas de que se le apliguen a “EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de |la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién
de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del termino
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos |a notificacion
del inicio de la rescision, manifieste lc que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurride dicho
plazo, “LA CONTRATANTE" rescivera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA". En
el supuesto de no producir contestacion "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una wez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respeclivas, y en su caso, proceder a suspender los frabajos,
levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
que se ancuentre |a obra y “EL CONTRATISTA" estara cbligado a devolver a “LA CONTRATANTE",
en un plazo de diez dias naturales contados a parir del inicio del procedimiento, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podréd ser revocada o
modificada por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su
conclusion, "LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el
caso de que se determine no rescindir el contralo, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
la resolucion comespondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras parsonas fisicas o morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y abligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la
obra en mencion, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
tra;raljc:s gjecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
safialan.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos gue incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerira cuando "LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo case “EL
CONTRATISTA® seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “LA
CONTRATANTE".

“‘EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes:

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de
ceder ¢ gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso gue agui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar "EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derachos
de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos
y documentos gue permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE” respecto del aviso
del punto anterior.

lIl.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o
de la cesién de derechos celebrada en |a que se indigue claramente el nimero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recipos materia del gravamen o de |a cesion, asl
como el imporle y la fecha de cada uno de ellos, el importe tolal de la cesion o gravamen, con el
desglose comrespondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se ople por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a fin
de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucion de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha 2 “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientas a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a faver de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.
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Vl.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para
proceder a la cesién del derecho de cobro,

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que "LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o aclo juridico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

Vill.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a) Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
b) Crédilos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion,

c) Crédilos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia deniro de estos, los que
resulten de la falta de amortizacion del o de los anticlpos que se hayan otorgado a cuenta
de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que
se lrale, los derechos de crédilo que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“EL CONTRATISTA" en un conirato de cesion de crédito o de constitucién de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro aclo juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechns de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferancia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y |l del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA® tendra un plazo no
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presenle contrato para otorgar
consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su
consentimiento, se fendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de
Querétaro.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucidn de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgaria por ningan
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" tendra |a facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA
CONTRATANTE" comparara periédicamente el avance de las obras. Si como consecuancla de

dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debit realizarse, "LA
CONTRATANTE" procedera a:
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conformidad con su programa de cbra aprobada, para que éste ultimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.

En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se gjecule la obra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA
CONTRATANTE" aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los
irabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencidn serd del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el
importe de lo que debio ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establscido.

Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a
‘EL CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la
diferencia entre el imporie de la obra ejecutada y el importe de |a obra que debié realizar la
que aplicara “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA’ en sus estimaciones y hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra
causa que a juicio de *LA CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE"
podra optar entre exigir el cumplimiente del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de |as penas convencionales que se impongan

a "EL CONTRATISTA" se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Décima Sexta del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“"EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacitén de los trabajos
gue le fuercn encomendados y ésla a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacién presentado por "EL CONTRATISTA", asimismo "EL CONTRATISTA" tendré un plazo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante la
suscripcidn del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los términos de la Ley de Obra de Obra Pablica del Estado de Querélaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de "LA CONTRATANTE", informard a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcitn dentro de los 15 (quince) dias nalurales siguientes a la
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verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse,

Determinado el saldo total, ‘LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente conltrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por “LAS PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando anicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que "EL CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacion

“LA CONTRATANTE" debera notificar 2 “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su
elabaracion en el plazo y la forma que para {al efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
“LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Cbra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parne del contrato y
"LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comun en el ESTADO DE QUERETARO, con renuncia
expresa al fuero gue pudiere corresponderle por razdn de su domicilio, presente o fuluro, o cualguier
olra causa. En el supuesio de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
eslrictamente sobre problemas especificos de caracter tecnico o administrativo derivados de la
ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecera la opinion de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente suslenlada
e la bitacora de obra,

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a parir de la firma del mismo y hasta el momente en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“EL CONTRATISTA"

“*LAS PARTES se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de |a obra objelo de esle
contrato, a todas y cada una de las cladusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este
contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétarco, el dia 25 de Octubre de 2019
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CONTRATO DE OBRA
PA-DOP-FISMDF-AD-061-2019

(EPRESENTANTE LEGAL: ARQ.
SANDY BELL RUIZ MARTINEZ

JIWM ? y’

A DE SANTIAGO CASIAND
ENTANTE DEL ORGANO DE
CONTROL

Estas firmas correspordden al contraio de Obra Publice & base de Precios Unitanos y Tiempo Determinado Mo, MPA-DOP-FISMDF-AD-081-2019 Relative a ia APERTURA
DE CAMING LOS PINOS-CANTON BEGUNDA ETAPA en la localided de EL CANTOM
s e F NAL DEL TEXTO e
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