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} CARATULA DE CONTRATO DE OBRA
TIPQ DE CONTRATC
SEGURIDAD ¥ DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO
CONFIANZA
PIN A‘”‘L' DE AMOLES AREA RESPONSABLE
' A DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE, DESCRIPCION ¥ UBICACION DE LA OBRA
DESCRIPCHON SUBTOTAL VA TOTAL
"CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL RIO-HUAJALES" EN LA LOCALIDAD DE
HUAJALES
$ 1,292,344.35 | § 206,775.10 | § 1,499,119.45
CONTRATISTA
NOMBRE O SENOMINACION SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL
ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERQ ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERQ
DOMICILIC ESTARO CP
QUERETARO 76650
Ne. REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: No REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
07 _ FOLIO 0
CONTRATO
No DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION FECHA DE ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACIGN
MPA-DOP-FISMDF-AD-011-2020 4 DE JUNIOQ DE 2020 4 DE JUNIO DE 2020 DIRECTA
ADJUDICACION No MONTO TOTAL DEL CONTRATO SINIV A |1V A DEL CONTRATO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATC
MPA-DOP-FISMDF-AD-011-2020 $ 1,292,344.35 | § 206,775.10 | § 1,499,119.45
APROBACION
FUENTE DE LOS RECURSDS FEDERAL No OBRA (PROYECTO) DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNG
FISMDF 2620 ESTATAL: PY-135 N/A
MUNICIPAL X
NUMERO ¥ FECHA OEL OFICIC DE AUTORIZAGION: NUMERD Y FECHA DEL OFICIO DE APROBACION
No FECHA No FECHA
N/A N/A MPA-CPDM-FISMDF-SE-009-2020 MARZO 2020
ANTICIPO
50.00% PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS. ALMACENES. BODEGAS, INSTALACIONES SENALAMIENTO TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPQ DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJQOS, AST COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LA ADQUISICION DE
$ 749,559.73 |EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE ¥ DEMAS INSUMOS
GARANTIAS
FONDOS ESTATALES
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
R.FC.: MPA - 850101 -CZ3
DOMICILIO" JUAREZ No. 4, COL. CENTRO
CIUDAD: PINAL DE AMOLES, QRO. C.P. 76300
ANTICIPG AFIANZADORA. No. FIANZA FOLIO FECHA DE ENTS##
$ 749,559.73
CUMPLIMIENTO AFIANZADORA No. FIANZA. FOLIO FECHA DE EMISION.
$ 149,911.85
VICIDS OCULTOS AFIANZADORA No FIANZA FOLIO FECHA DE EMISION:
$ 149,911.95
7 VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: y&zo DE EJECUCION FECHA DE TERMINACION
e 120 DIAS NATURALES 2 DE OCTUBRE DE 2020
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FECHA DE NOTIFICACION AL CONTRATISTA DE CONSORMIDAD CON EL ARTICULO 55 FRACCION I, Il Y IV DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA OEL ESTADQ UE QUERETARQ DERIVADO DE QUE EN ESTE MOMENTO SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL EL FALLO 4 DE JUNIO DE 2020
CORRESPCNDIENTE
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SEGURIDAD Y
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PIHAL DE AMOLES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADA POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SiNDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ
ROMERO., A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA ‘LA CONTRATANTE'Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN
CONJUNTO SE DENCMINARAN ‘LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: /<

DECLARACIONES

t-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de la
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal dei
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por
Articulo 31 Fraccion VIil de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como

acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesion Ordinaria, en el punto nimero 1V, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para &l mejor desemperio de las funcicnes municipales

¢) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fracciones | de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del
presente contrato son del Fondo de Aportaciones Para la infraestructura Social Municipal y
demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019 ]

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante OFICIO DE APROBACION N°® MPA-
CPDM-FISMDF-SE-009-2020 del mes de Marzo de 2020 emitido por el comité de planeacion para |,
el Desarrolle del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el expediente técnico con
sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucién.

e) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.
Centro, en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA-850101-CZ3
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contra

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
o i otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

¢) Su representante, el ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) Su representante, se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas
para obligarse a la gjecucion de las ¢-=~ ~Fintn Anl mommmmts mmmdomte !

g) Tiene establecido su domicilio en

1ismo que senala para todos Ios fines y etectos legales de este contrato./

\
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h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contrataciéon y
gjecucidn de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal que establece La Ley de
Obra Pulblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volumenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del
presente contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral
del mismo, asi como las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos materiat
del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, Ias partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a realizacion de una obra consistente en
“CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL RIO-HUAJALES”, en la localidad de HUAJALES,
Pinal de Amoles, Qro., y este se obliga a realizarla hasta su total terminacidn, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i del apartado de
declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas
de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el presente ~
contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos
por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentra
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, "EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en est
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indigue "LAI
CONTRATANTE’ y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios éptimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera “‘EL CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta,
equipo y mano de obra necesaria para su completa gjecucion.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 1,292,344.35 (Un millén doscientos noventa y
dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 M.N), mas el impuesto al valor agregado por
la cantidad de $ 206,775.10 (Doscientos seis mil setecientos setenta y cinco pesos 10/100 M.N.)
para un total de $ 1,499,119.45 (Un millén cuatrocientos noventa y nueve mil ciento diecinueve
pesos 45/100 M.N.). el Recurso de la Obra sera al 100% del Programa Fondo de Infraestructura
Social Municipal” (FISMDF) ejercicio 2020 y cuenta con el Oficio de Aprobacién N° MPA-CPDM-
FISMDF-SE-009-2020 dentro de la Apertura Economica SE-URBANIZACION MUNICIPAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 120 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia e de Junio de 2020,
se concluirdn a mas tardar el dia 2 de Octubre de 2020, de conformidad con el programa de
ejecucién pactado.

CUARTA: SUPERVISION:

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. EDUARDO RESENDIZ
RAMIREZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencidn, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos .
y quien tendra entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59 de La Ley
de Obra Pudblica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar la
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacién o la contraloria estatal y dema
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias

QUINTA: ANTICIPOS

Para que "EL CONTRATISTA”" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales
de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad antes de $ 749,559.73 (Setecientos cuarenta
y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 73/100 m.n.) lo que representa un 50 %
(cincuenta por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo
sefalado, es el contemplado en las bases de licitacién y el resultante del programa de erogacio
contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento d
contratacidon que motiva la firma del presente instrumento.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA", previa entrega que efectie éste a ‘LA
CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso a). El atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 54
fraccion Ill, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacion se hara proporcionalmente a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por

amortizar en fa estimacion finat. OPERADOQ RAMO 33
SEXTA.- FORMA DE PAGO FISMDF

El pago de los conceptos ejecutados se hara confor

la obra basandose en
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las estimaciones que "EL CONTRATISTA’ presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisién de ‘LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacion y tramite de pago, seran proporcionados por parte de ‘LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% (dos por ciento) como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccion vy
Control necesario para la ejecucion de la obra de conformidad con el articule 109 fraccion XX de la
ley de hacienda de los municipios

. que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por el impuesto para la Educacion y Obras
Publicas Municipales y de acuerdo a los articulos 90,91, 92,93 de La Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "“EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Pubiica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso

SEPTIMA.- GARANTIAS.

EL. CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento def{\
contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 Fracc. Il il IV de La’
ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de ‘LA
CONTRATANTE" y por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO .- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la ;
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de .|
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente;
contrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a |
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de
fallo de adjudicacién y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que ‘EL CONTRATISTA' recib

la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la tota
amortizacién de los anticipos correspondientes. !

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO - Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de |a fecha en que "EL CONTRATISTA” hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumpiimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “E
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que amp
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisic
de la obra o servicio materia de este contrato.

OPERAD
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS- “EL
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su

presentacion, validacién y en su caso, la cancelacion seran proporcionadas por parte de ‘LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES"” acuerdan la revision
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
o disminucién correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcién del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral de! presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a "EL CONTRATISTA" en caso de que la peticion sea justificada “LA
CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con elp.
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente
acompafada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo gque los mismos indiquen y que servirdn de base para el cdlculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente. -
‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la °
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, sera "“EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA

El representante de "“EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como residente de
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA” para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a

FISMDF
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disposicion de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacion de la obra . Para cualquier cambio en la asignacién del
residente, “EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a
cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucién del residente de construccion y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA:

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de |a realizacién de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE" y asentados en [a bitacora.

‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los wvolumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por .
el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE", por s
parte ‘EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcion sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS:

Derivado De 1a complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original, "LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa /
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran (

obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningun motivo procedera a la ejecucion de fos trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se -‘
asiente en bitacora a orden de ejecucién correspondiente

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA’ se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de lo
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lteguen a causar a "
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CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas “EL CONTRATISTA’ debera llevar a cabo todos los aclos y obras que sean necesarias para
garantizar |a seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas

En general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefalizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso,
de la existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algtin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como unico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

fguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“‘EL. CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, asi mismo el personal
contratado debera ser de la misma region, en caso de no tener prospectos debera recurrir a contratar
personal foraneo. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas as reclamaciones x
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en relacion corf
los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo
en paz de tales reclamaciones a ‘LA CONTRATANTE"”, a mas tardar a los diez dias naturaleg' ‘E
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que
con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrara a “LA
CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensidén de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO |

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo ¢ en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra profrogarse o ser
indefinida, para tal efecto “lLA CONTRATANTE" comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" los
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. '

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulc 64 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de |a suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuande concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarta a "LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que ‘LA CONTRATANTE" no produzca contestacidon a la solicitud de “EL
CONTRATISTA’ dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacidn anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a tomar
posesidén de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las insta[acionesr :
respectivas, y en su ¢aso, proceder a suspender |os trabajos, levantando con o sin la comparecenua
de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de dlez S
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda Ia documentaciéon que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“‘LAS PARTES" convienen que ‘LA CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
ey de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANTE" ademas de que se le apliquen a ‘EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA’” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de gquince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, ‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En
el supuesto de no producir contestacién "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se emitira
la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los demas ordenamientos aplicables. /
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE”,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisiGn y antes de su
conclusién, “LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el
caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
la resolucion correspondiente por ‘LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS:

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o0 morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para |a realizacion de fa
obra en mencién, salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para eflo con los términos y condiciones que mas adelante se
senalan.

‘EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero co
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE’, si podra subcontratar respecto de partes de obraia
cuando adquiera materiales o equipos que mcluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacid
previa no se requerira cuando ‘LA CONTRATANTE" seriale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el dnico responsable de la ejecucion de la obra ante “LA
CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes.

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturaies de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar “EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidn a favor de terceros de dichos derecho |
de cobro. De existir una cesidén o gravamen anterior, debera expresario asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacion.

I[.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE’ respecto del aviso
del punto anterior.

IIl.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del \
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion. asi ©
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesiéon o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de ‘LA CONTRATANTE" para gue quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera V"
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a fin A
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de que quede constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesion o de la constitucién de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebraciéon del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que ‘LA CONTRATANTE" estime necesario para poder
proceder a la cesidn del derecho de cobro.

VIL.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA
CONTRATANTE’, no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

Vili.- “LAS PARTES" convienen gue en caso de rescision de este contrato, los creditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a).- Creditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b).- Creditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal de la Federacion.

¢).- Créditos a favor de ‘LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulte

de la falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato
"EL CONTRATISTA"

d}.- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesion de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente

contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de

fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD:

“‘LAS PARTES” convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccién | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a & /
Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendra un plazo no |
mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusiéon parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de
Querétaro.

“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la qu
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regulaj
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divuigarla por ningun
medic. '
DECIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

J
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“LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
gjecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual ‘LA
CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, ‘LA
CONTRATANTE" procedera a:

|.-Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante |a bitadcora de obra, el atraso detectado de conformidad

con su programa de obra aprobada, para que éste Gltimo tome la medida pertinente para actualizar la
ejecucion de su obra.

Il.-En caso de que par causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad

con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, ‘LA CONTRATANTE” aplicara una
retencién econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza

los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los
insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de ia retencion sera del 2% (dos

por ciento) saobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y

el importe de lo que debi¢ ejecutarse (total programade acumulado) de acuerde al programa de
ejecucion establecido. N
IIl.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE” aplicara para el caso de que por causa imputable a "Elf
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pen '\ 2
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia =2
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicara ‘LA °
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccién de ‘LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a
“EL CONTRATISTA"

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegadeo al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de |la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Déecima Sexta del presente contrato. .

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” comunicara por escritc a “LA CONTRATANTE” ia terminacion de los trabaj
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamen \
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de |
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA’ tendra un plazo d§ |
15 {quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecide, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de ‘LA CONTRATANTE”, ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante la

0
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suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los terminos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de ‘LA CONTRATANTE”, informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la
verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
estabiecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica de! Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicién de "EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.
VIGESIMA PRIMERA .- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial 0 totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por “LAS PARTES” que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempia en el articulo 55 fraccidn IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que "EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con__
posterioridad a su formalizacién

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante IegaI ‘
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contraric se procedera a su
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultade a “"EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" |a celebrara de conformidad con lo establecido en ei articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y
tribunales de la Ciudad de JALPAN DE SERRA, QUERETARO, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el /
supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre
probiemas especificos de caracter técnico 0 administrativo derivados de |a ejecucién de los trabajos,
y que no impliguen en modo alguno una audiencia de conciliacion, prevalecera la opinion de "LA
CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitacora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA

CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de

“EL CONTRATISTA” ‘LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la

obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado

de Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este contrato,
se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 4 de Junio de 2020
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CONTRATO DE OBRA
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SEGURIDAD Y
CONFIANZA

PINAL DE AMOLES

POR “EL CONTRA

ING. IVES MAT RODRIGUEZ ROMERO

C. HERMI GONZALEYZ GAYTAN
SINDICO MUNICIPAL

POR EL COMITE DE SELECCION DE CONTRATISTAS Y
PROCEDIMIENTQ DE CONTRTACION

EL ORGANO DE CONTROL

Estas firmas corresponden al contrate de Obra Publica a base de precics unitarios y hempo determinado No. MPA-DOP-FISMDF-AD-011.2020 Reiative a la
*CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL RIO-HUAJALES” En la Localidad de HUAJALES,
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