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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE '
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL: INGENIERIA CONTROL EN
OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S$. DE R.L. DE C.V., A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA ‘LA
CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

[.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de la
Constitucién Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del

Estado de Querétaro. N

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por e )
Articulo 31 Fraccidon VIl de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesién Ordinaria, en el punto numero IV, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desemperio de las funciones municipales

c) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido en los Articulos 30 fraccién |, y 31 fraccién | de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 20200

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N
MPA-CPDM-FISMDF-UB-011-2020 del mes de Marzo del 2020 emitido por el comité de ||
planeacion para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con !
expediente técnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.’ ‘
Centro, C.P. 76300 en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101C23
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
a} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

c) Su representante, el ING. SANDY BELL RWZ MARTINEZ con el caracter ya indicado, cy
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato
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f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas
para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

a) Tiene establecida =su domirilin Conagido en,

, mismo que seRala para todos los fines y efectos legales
ue ©sie Conralo.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y
entidades de la administracién ptiblica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Plblica
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y
anexos gue integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y
que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como
las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente
instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA’ la realizacién de una obra consistente en:
“REHABILITACION DE CAMINO”, en la localidad de LIMON DE LA CRUZ, Municipio de Pinal de
Amoles y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos y normas sefalados en la declaracion i) del apartado de
DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA", apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el
presente contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA” aportando los materiales que se requieren ya
que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, "EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera “EL CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de vi
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar p
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son:
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta,
equipc y mano de obra ne Bida\su completa ejecucion.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 644,454.82 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 82/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la
cantidad de $ 103,112.77 (Ciento tres mil ciento doce pesos 77/100 M.N.) para un total de $
747,567.59 (Setecientos cuarenta y siete mil quinientos sesenta y siete pesos 59/100 M.N.). EL
RECURSO DE LA OBRA SERA AL 100% DEL PROGRAMA ‘Fondo de Infraestructura Social

Municipal y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2020
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

‘EL CONTRATISTA’, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 45 dias naturales. E! inicio de los trabajos se efectuara e! dia 8 de Junio de 2020 y se

concluiran a mas tardar el dia 22 de Julio de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién
pactado.

CUARTA: SUPERVISION.

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designard como responsable de obra al ING. GERMAN FLORES
REYES, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencidn, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos
y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacién o la contraloria estatal y demas
dependencias que con motivo de |a obra se deriven de las auditorias.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “EL. CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y producciéon de materialeg
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “L
CONTRATANTE" otorgard un anticipo por la cantidad antes de IVA $ 373,783.80 (Tresciento
setenta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 80/100 m.n.) lo que representa un 50 %
(cincuenta por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo
sefialado, es el contemplado en las bases de licitacion y el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento de
contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA’, previa entrega que efectile éste a ‘LA
CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso A. El atraso en la
entrega del anticipo sera motive para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciaciéon. Si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo senalado en el articulo 54
fraccion lll, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacién se hara proporcionalmente a cada una de
tas estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacioén final. /

SEXTA.- FORMA DE PAGO

£l pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose ¢n
las estimaciones que "EL ATISTA" presente a “LA CONTRATANTE” en periodos
mayores a un me establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica
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Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su

validacion, facturacion y trdmite de pago, seran proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control necesario para
la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y
Educacion de acuerdo a los articulos 92, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccion XXI de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA’ estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues ‘LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

‘EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de "LA CONTRATANTE" y
por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de

Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable. ¥

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO .- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por la totalidad del montd
concedido como anticipo tanto para que “EL. CONTRATISTA’ realice en el sitio de los trabajos |
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccién de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA” previamente a la
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacidon del
fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL. CONTRATISTA” reciba
la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total
amortizacion de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTOQ .- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
{(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion. \
En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “El.
CONTRATISTA’, este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- *
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes
notificacion de! fallo mediante ung fiagza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia/co
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cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de entrega recepcion de los trabajos.
Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.
Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su

presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de "LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
0 disminucién correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta

circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Pablica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a “EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidon sea justificada “LA
CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para ia revision y ajuste de costos, se llevara a cabo

de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.
En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y &
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente <%=

acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un piazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacidon de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de ia
solicitud, debera emitir por escrito ta resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea al aiza, sera "EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA"

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA’ para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Qbra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicién de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyect
planos, especificaciones y calendarizacion de la obra . Para cualguier cambio en la asignacion
residente, “EL. CONTRATISTA”, contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlog a
cabo para hacerlo del conocima A CONTRATANTE".
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‘LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justiﬁca{di
la sustitucion del residente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectben en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE" v asentados en la bitacora.

‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacion y autorizacién por parte de ‘LA CONTRATANTE", por su
parte “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcion sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial a

proyecto original, “LA CONTRATANTE”" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa®
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA™. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

‘EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora |la orden de ejecucion correspondiente

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto

de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,

mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una

de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones) \
generales y particulares para los trabajos materia de! presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de [a misma.

Ademas "EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los tralfajo
objeto de este contrato y a las persgnas en general que circulen en sus alrededores de dicha/obra,
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para lo cual debera de sefalizar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

“EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con fas autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones gque se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de ‘LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivoe de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA’
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
‘LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" Ia reintegrara a ‘LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Segurce Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a ‘EL CONTRATISTA" los
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para |a reanudacién de tos trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacidn se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obraf
Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de Ios\
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajog’
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjujtio
grave al municipio; se determine {a nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato,/co
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,
resolucion de autoridad judigj

\
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suspensién.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “l.A CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de

negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que ‘LA CONTRATANTE” no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a ‘LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" convienen que ‘LA CONTRATANTE' podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,

sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANTE", ademas de que se le apliguen a "EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de |a rescisidn, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién

de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.

‘LAS PARTES" convienen que cuando ‘LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisio
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “E
CONTRATISTA’” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término

de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién
del inicio de la rescisiéon, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, “LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En

el supuesto de no producir contestacion ‘EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialade, se emitira

la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato "LA[ ||
CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en'’
que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE",
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de s
conclusion, "LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citade procedimient
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En
caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificad
la resolucion correspongdie T Rt a7 ONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA’
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DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o0 morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la
obra en mencion, salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan.

‘EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerira cuando “LA CONTRATANTE" sefale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacidon. En todo caso ‘EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucidn de la obra ante ‘LA
CONTRATANTE".

“EL. CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes:

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencion de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesidn de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE' respecto del avisoX
del punto anterior.

Ill.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la que se indigue claramente el nimero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi
como el importe y la fecha de cada uno de elios, el importe total de la cesién o gravamen, con &l
desglose correspondiente y cualguier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario PUblico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE” a fin
de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, si
perjuicio de que se satisfagan los demads requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobr
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias'.
naturales siguientes a la celebraciéon del contrato entre cedente y cesionaric ¢ acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes gue celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder
proceder a la cesién del derecho de cobro.

VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “L
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrat
convenio o acto juridico a través del cual "EL CONTRATISTA® sea sustituido en los créditos
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.
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VIli.- “LAS PARTES" convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a) Creéditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".
b) Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

c) Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que
resulten de |a falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta
de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d} Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el contrato cuando. una vez notificada la cesion de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. 'LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
"EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

‘LAS PARTES’ convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y |l del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a Ia@

Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendra un pilazo no
mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de |a firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de
Querétaro.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula,

por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningun
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL. CONTRATISTA" de acuerdo con e! programa de obra aprobado, para lo cual "LA
CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de!

dichas comparaciones el avance de las obras es menor que o que debid realizarse, LA’
CONTRATANTE" procedera a:

|. Notificarle a "EL CONTRATISTA” mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de

conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.

il.  En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, ‘LA
CONTRATANTE" aplicara una retencion econdémica a la estimaciéon que se encuentre e
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA" pod
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefalados en
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programas de ejecucién de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién déestas
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, estos no se han concluido. El célculo de 1a retencién sera del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el
importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
gjecucion establecido.

Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicara ‘LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE”. Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de ‘LA CONTRATANTE" no sea imputable a
“‘EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, ‘LA CONTRATANTE” podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la

Clausula Décima Sexta del presente contrato. W

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA" tendra un plazo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacidn fisica de estos para realizar su cierre financiero. ;
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcién.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procedera a su N
recepcidn fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante la [\\
suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en ‘ ‘
los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro. i
Una vez constatada ia terminacion por parte de “LA CONTRATANTE", informara a la contraloria '
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a ia
verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Queréetaro. )
‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. /
Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento 0 la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa qu
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
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‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente ios derechos y obligaciones asumidos
por “LAS PARTES” gue intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contemnpla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que "EL CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con
posterioridad a su formalizacidon

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA” tendra
la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con {o establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de ios tribunales del fuero comin en el ESTADO DE QUERETARQ, con renuncia
expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualguier
otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la
ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién

‘.;- \
prevalecera la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentadd g3

en la bitacora de obra.
VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“EL CONTRATISTA’

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para ia ejecucion de la obra objeto de este |
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este
contrato, se firma en Pinal de Amoies Querétaro, el dia 5 de Junio de 2020
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