MUNICIPIC DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SIiNDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: ING. ULISES ALFONSO RIVERA
HERNANDEZ., A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LES DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de la
Constitucién Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Qrganica Municipal de!
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccién VIl de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesion Ordinaria, en el punto nimero 1V, en el cual se autorizo al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar ios actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones municipales

¢) Que el presente contrato se otorga bajo ta modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido en los Articulos 30 fraccion |, y 31 fraccion | de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 20200

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N°
MPA-CPDM-FISMDF-SG-013-2020 del mes de Marzo del 2020 emitido por el comité de
planeacion para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y guenta con el

o~

expediente técnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecuciin’

e) Su domicilic para los efectos del presente contrato, es el ubicado en cafladuarez No.4, Colff{i=)
Centro, C.P. 76300 en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro. AT
f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 e ‘\}x 0
Eat v FaR e
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: v e

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los termino dWato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

c) Su representante, el ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ con el caracter ya
indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir €l presente contrato

d) Quien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No.
fy Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y economicas
para obligarse a la ejecucidon de |las obras objeto del presente contrato. G
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g) Tiene establecido su domicilic Conocido en,

, WKV, mismo gue senala para t0dos 10s hnes y
efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y
entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catalogo de conceptos, volumenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y
anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y
que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como
las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente ;
instrumento. ‘

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
 CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA’ la realizacion de una obra consistente en:
“"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA PIEDRA”, en la localidad de AGUA i
AMARGA, Municipic de Pinal de Amoles y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, ‘
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la

declaracion i) del apartado de DECLARACIONES de "EL CONTRATISTA", apegandose de igual

modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y ‘
particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los |
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta ula. Todos los
trabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DEPE!
PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL. CONTRATISTA’ aport
requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analiZgic _\"f\

unitarics.
Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar mat%
contrato, en sus anexcs y en las especificaciones generales
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha e ificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios éptimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construcciéon, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta,
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucién. 7]

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 1,313,758.40 (Un millén trescientos trece mil
setecientos cincuenta y ocho pesos 40/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la
cantidad de $ 210,201.34 (Doscientos diez mil doscientos un pesos 34/100 M.N.) para un total de
$ 1,523,959.74 (Un millon quinientos veintitrés mil novecientos cincuenta y nueve pesos
74/100 M.N.). EL RECURSO DE LA OBRA SERA AL 100% DEL PROGRAMA ‘Fondo de

Infraestructura Social Municipal y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
ejercicio 2020

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

‘EL CONTRATISTA’, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 90 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 7 de Junio de 2020 y se

concluiran a mas tardar el dia 4 de septiembre de 2020, de conformidad con el programa de
gjecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION.

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo ia buena ejecucién de los trabajos de la obra

objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. EDUARDO RESENDIZ
REMIREZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira como
SUPERVISOR DE LA OBRA en mencion, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos

y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59 de La Ley

de Obra Publica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacidn o la contraloria estatal y demas
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias.

QUINTA.- ANTICIPOS }

Para que “EL CONTRATISTA’ realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccidn e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccidon, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “LA
CONTRATANTE?” otorgara un anticipo por la cantidad antes de IVA $ 761,979.87 (Seiscientos sesenta y
un mil novecientos setenta y nueve pesos 87/100 m.n.) lo que representa un 50 % (cincuenta por
ciento) del importe total del presente contratc. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el
contemplado en las bases de licitacidén y el resultante del programa de erogacion contenido en Ig
propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento de contratacidn que motiva 13
firma del presente instrumento.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA”, previa enirega que efectie éste a “LA
ONTRATANTE” de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso A. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si “EL CONTRATISTA”
no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 54 fraccion Ill, de |la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétara, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar la
obra en la fecha establecida. }
El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de |
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacién se hara proporcional g cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formuien, det@o&ﬁ\ﬁﬁ&ﬂf’ el \faltante por
amortizar en la estimacion final. ‘,,.-».,‘.%;_..f?“ac‘ ‘\ V¥

SEXTA.- FORMA DE PAGO VT

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avancégque presente la obra basandose en
las estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Leyde Obra Publica del
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Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados >
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por 'a supervisién de ‘LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su

validacion, facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% come derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control necesario para
la ejecucidn de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y
Educacion de acuerdo a los articulos 92, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de fos Municipios del
Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccidén XXI de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacién, debera ser reintegrado por ‘EL CONTRATISTA” en los
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

‘EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y
por ia institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO .- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y producciéon de materiales gque se instalen permanentemente,
conforme a la Clausuia Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA" reciba
la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistird hasta la totalg
amortizacion de los anticipos correspondientes. \ “R

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE" por el diez por cientosg&2
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete )
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la pdliza de garantia que ampara |
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contr. ~EJsa garantia con
“;\D 2
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cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de entrega recepcion de los trabajos.
Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios gue se deriven en el evento de
que |las garantias e sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su

presentacion, validacién y en su caso, la cancelacion seran proporcionadas por parte de ‘LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, ‘LAS PARTES” acuerdan la revision
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
o disminucion correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serad considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de cbra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a “EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada "LA
CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contempiados en la realizacion de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con io establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES’ convienen que para la presentacion de solicitud debidamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de |a\X
solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA' quien promueva, si es a la bhaja sera “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como residente de
construccién y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicion de ‘LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacion de la obra . Para cualquier cambio en ia asignacién del
residente, “EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de 10 { dlezwqy artes de llevarios a
cabo para hacerlo del conocimiento de ‘LA CONTRATANTE" 0y ab
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‘LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucion del residente de construccion y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de
los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a ‘LAS PARTES’ en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra

publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Plblica

del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por

parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por ‘LA CONTRATANTE” y asentados en la bitacora. |
‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato i
con base en los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL :
CONTRATISTA’ presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por

el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE”, por su ‘
parte "EL CONTRATISTA™ ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando

asi lo requiera “LA CONTRATANTE"}, y de vicios ocultos en la misma proporcion sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS | ‘

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto impligue una variacion sustancial al
proyecto original, "LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las |
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

‘EL CONTRATISTA" por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén \ \

contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se '
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

‘EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objet [“Eﬂ
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, \"b
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacidén de todas y cada una

de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas "EL CONTRATISTA" debera lievar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para

garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona qu a en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas en general que C|rcule sm,gg.m edo es de di obra,
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para lo cual debera de sefalizar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conduc_tores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica 0 que pueda causar algun dafio.

“EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este
contrato,

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira ia previa aprobacién expresa y por escrito de ‘LA
CONTRATANTE" \

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA’, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos ‘
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones ;
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" ‘
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra 0 en contra de ‘LA CONTRATANTE", en relacién con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
“LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo liegare a erogar
alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" ia reintegrara a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualguier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" los | |
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.
En caso de suspensién del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos |
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. |
La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la |
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara mediante el '} |
acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por e articulo 64 de La Ley de Obra

Puablica del Estado de Querétaro
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira unf
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los§i3
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61Hy
fraccion IV de La Ley de Obra Publica de! Estado de Querétaro.

"LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos,

y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio

!

resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible™d
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suspension.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarios En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera soilicitarla a ‘LA CONTRATANTE". quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de

negativa, serd necesario que el contratista obtenga de ia autoridad judicial la declaratoria
correspondientie.

En el evento de que "LA CONTRATANTE’ no produzca contestacién a la salicitud de “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a ‘LA CONTRATANTE”, en un piazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizaciéon de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“‘LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANTE", ademas de que se le apliguen a ‘EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

“‘LAS PARTES" convienen que cuando ‘LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso. transcurrido dicho
plazo, “"LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA". En
el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira
a resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los demas ordenamientos apiicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del ]
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender |os trabajos 3
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA’, acta circunstanciada del estado e |{‘L
gue se encuentre la obra y “‘EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE"! f’.;;___
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por ‘LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su
conclusion, "LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciade un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el

caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran lgs-irabgajos-una vez notificada

la resolucion correspondiente por ‘LA CONTRATANTE” a “EL EQNTF@IIS >

Pagina8de 13




2® °

CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-015-2020

SEGURIODAD
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA’ Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas 0 morales, ya seatodooe
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para |a realizacion de la
obra en mencién, salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan.

“‘EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacidn por escrito de “LA CONTRATANTE’, si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales ¢ equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerira cuando "LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra ante “LA
CONTRATANTE".

‘EL. CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes:

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar "EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesiéon o gravamen anterior, debera expresarto asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacion.

II.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de ‘LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior.

{Il.- Notificacidén preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o
de la cesidén de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por |a notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE” a fin
de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefalados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesidon o de la constitucién de un gravamen sobr

derechos de cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias o

naturales siguientes a la celebracion del contrato entre cedente y cesionario o acreeder y deudor
pignoraticio, 0, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia dei presente contrato.

V1.- Cualquier otro dato o documento que ‘LA CONTRATANTE" estime necesario para poder
proceder a la cesion del derecho de cobro.

V- Queda expresamente convenido y asi lo admite “‘EL CONTRATISTA" que ‘LA
CONTRATANTE’, no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o acto jurldlco a través del cual "EL CONTRATISTA’ sea sustltwdo en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente mstru/ﬂo(, “‘M

- {\‘ a
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VIIL- “LAS PARTES’ convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a 3
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a) Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
b) Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c) Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que
resulten de la falta de amortizacién dei o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta
de este contrato a "EL CONTRATISTA”.

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesion de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualgquier persona distinta del nuevo titular del derecho. ‘LA CONTRATANTE’
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial ei presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
‘EL CONTRATISTA" en un contrato de cesidn de crédito o de constitucién de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho créedito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

‘LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccién | y [l del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA” tendra un plazo no
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de !a firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de
Querétaro.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absocluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecuciéon de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgaria por ningun
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ~
ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de cbra aprobado, para lo cual ‘LA
LCONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debidé realizarse, LA
CONTRATANTE" procedera a:

I.  Notificarle a "EL CONTRATISTA” mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de:
conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucién de su obra.

ll.  En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA
CONTRATANTE" aplicara una retenmon econdémica a la estlmaclpn gue se encuentre en

recuperar en las proximas estimaciones, si regula_r
. "."" Y-
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programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencién sera del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el

imparte de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

Adicionalimente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar la que aplicara “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuite o
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a
“‘EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, ‘LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE’ la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo "“EL CONTRATISTA" tendra un plazo de
15 {quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del ptazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada ta verificacion de los trabajos por parte de ‘LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la
suscripeion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de ‘LA CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la

verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo &

establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

"LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, ‘LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes epel’prgsente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTB&IQ ’t e
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‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial ¢ totaimente los derechos y obligaciones asumido
por ‘LAS PARTES” que intervienen en este contrato, deberéan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcidn de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando (nicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contermnpla en el articulo 55 fraccidn IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que "EL CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con
posterioridad a su formalizacion

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se ilevara a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA” tendrd
la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE’ comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" |la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién y
competencia de los tribunales del fuero comin en el ESTADO DE QUERETARO, con renuncia
expresa al fuero que pudiere corresponderle por razon de su domicilio, presente o futuro, o cualquier
otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
esirictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la
ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecera ia opinion de ‘LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada
en la bitacora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momentc en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
"EL CONTRATISTA"

‘LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estade de Querétaro y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. .

Estando las partes de acuerdc con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este ‘:};;,,
contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 6 de Junio de 2020 . \\SJ
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CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-015-2020

SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

POR EL MUNICIPIO

POR “EL CONTRATISTA"
!

POR EL COMITE DE SELECCION DE CONTRATISTAS Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

O BARRERA MEJIA
E DE LA FINANZAS
S MUNICIPALES

Estas firmas corresponden al contrato de Obra Publica a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-AD-015-2020 Relativo a la
"AM'PLIACION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA PIEDRA" En [a localidad de AGUA AMARGA
rreanmmaams it srnas| FINAL DEL TEXTOmrmeeserr-——- -
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