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“AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA” EN LA LOCALIDAD
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CONTRATISTA
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BRIGIDO RIVERA DIAZ BRIGIDO RIVERA DIAZ
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SAN LUIS POTOS! 79820
No REGISTRO 2ADRCON DE CONTRATISTAS No REGISTRO FEQFRAL DFE CONTRIBUYENTES
14 FOLIO 0
CONTRATO
No DE CONTRATG FECHA DE CONTRATACION- FECHA DE ADJUDICACION MODALIDAD DE ADJUDICACION
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APROBACION
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CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION
$ 291,239.21 | DE EQUIPOS QUE SE {NSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS.
GARANTIAS
FONDOS ESTATALES

BENEFICIARI MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
RF.C MPA - 850101 - CZ3

DOMICILIO: JUAREZ No. 4, COL. CENTRO

CIUDAD: PINAL DE AMOLES, QRO. C.P. 78300

ANTICIPO AFIANZADCRA No. FIANZA FOLIO FECHA DE EMISION
S 291,239.21

CUMPLIMIENTOD AFIANZADDRA No. FIANZA FOLIO- FECHA DE EMISION
$ 58.247.84

VICIOS OCULTOS AFIANZADCRA No FIANZA FOLIO FECHA DE EMISION
$ 58,247.84

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERM!NADOQUE&
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SiNDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: C. BRIGIDO RIVERA DIAZ. A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “‘LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a io dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: articulo 35 de la
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por e
Articulo 31 Fraccién VIli de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesién Ordinaria, en el punto nimero 1V, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a fa C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones municipales

c} Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido en los Articulos 30 fraccién I, y 31 fraccion | de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 20200 I

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N°
MPA-CPDM-FISMDF-SG-015-2020 del mes de Marzo del 2020 emitido por el comité de
planeacion para el Desarrollc del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el
expediente técnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion. Rl

e) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.
Centro, C.P. 76300 en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro. ,

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 /
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: ‘ ..
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato. /

b} Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

c) Su representante, el C. BRIGIDO RIVERA DIAZ con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) Quien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas
para obligarse a la gjecucion de las obras objeto del presente contrato.

FISMDF
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g) Tiene establecido su domicilio Conocido en,

mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

1) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su,/$%
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucio
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y*
entidades de la administracion publica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Publica )
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catalogo de conceptos, volumenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y
anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para |la adjudicacion del presente contrato y
que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como
tas demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente
instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE” encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de una obra consistente en:
“AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA”, en la localidad de SAN ISIDRO DE -
MAGUEY BLANCO, Municipic de Pinal de Amoles y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefalados
en la declaracién i) del apartado de DECLARACIONES de “EL. CONTRATISTA", apegandose de
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, asi como a tas normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
cladusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA
DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por ‘EL CONTRATISTA”
aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos
analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, "EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexcs y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera "EL CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude e
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar pagte
integrante del presente instrumentc. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son:
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herrami
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucion. L

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
Pagina 2 de 13 < IIM
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El monto total del presente contrate sin IVA, es de $ 502,136.57 (Quinientos dos mil ciento treinta
y seis pesos 57/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 80,341.85
(Ochenta mil trescientos cuarenta y un pesos 85/100 M.N.) para un total de $ 582,478.42
(Quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 42/100 M.N.). EL RECURSO
DE LA OBRA SERA AL 100% DEL PROGRAMA ‘Fondo de Infraestructura Social Municipal y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2020

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

‘EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 90 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 23 de Junio de 2020 y

se concluiran a mas tardar el dia 20 de Septiembre de 2020, de conformidad con el programa de
gjecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION.

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. JORGE ENRIQUE
RESENDIZ RESENDIZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira
como SUPERVISOR DE LA OBRA en mencion, para tratar todos los asuntos relacionados con los

dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias.
QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “EL CONTRATISTA’ realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “LA
CONTRATANTE?” otorgara un anticipo por la cantidad antes de IVA $ 291,239.21 (Doscientos noventa y
un mil doscientos treinta y nueve pesos 21/100 m.n.) lo que representa un 50 % (cincuenta por clento
del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplad
en las bases de licitacidn y el resultante del programa de erogaciéon contenido en la propue
presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento de contratacién que motiva la firma
presente instrumento.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA”, previa entrega que efectue éste a
CONTRATANTE" de ia garantia a que se alude en ia cldusula séptima inciso A. El atraso en la entreg
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacidon. Si “EL CONTRATISTA”
no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 54 fraccion Ill, de la Ley d
Obra Publica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar |
obra en la fecha establecida. /
El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacion se hara proporcionalmente a cada una de 7

las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por /
amortizar en la estimacion final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El page de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose e
las estimaciones que "EL CONTRATISTA® presente a “LA CONTRATANTE" en periodos o
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del
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Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisién de ‘LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de ‘LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control necesario para
la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y
Educacion de acuerdo a los articulos 92, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccién XXI de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en |a estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacién, debera ser reintegrado por ‘EL CONTRATISTA’” en los
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

"EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento R

del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y
por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO - Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que "EL CONTRATISTA’ realice en el sitio de los trabajos la
construccidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccidn e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y deberé ser presentada por "EL CONTRATISTA” previamente a la

entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del .

fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba
la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total
amortizacién de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial dei presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la pdliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisic
de |la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “BL
CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a lla
notificacién del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia ¢

Pagina 4 de 13 q‘w/




CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-017-2020

SEGURIDAD Y
CONFIANZA

PINAL DE AMOLES

cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a pag
fecha de entrega recepcion de los trabajos.
Las fianzas establecidas garantizan adicionaimente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su

presentacion, validacion y en su caso, la cancelacidn seran proporcionadas por parte de ‘LA
CONTRATANTE"

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES” acuerdan fa revisién
y ajuste de ios costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
o disminucion correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcidn del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a “EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada "LA
CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.
Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en |4
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

“‘LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para |a revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con io establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucidn establecido en el presente contrato. i
Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacidbn de solicitud debidamente
acompanada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste

de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la A
publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que seérviran de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud yfo tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE' quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA” 1

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como residente de
construccion y contard con poder amplio y suficiente otorgado por “EL. CONTRATISTA’ para decidir
todo lo relacionado ai cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto
planos, especificaciones y calendarizacion de la obra . Para cualquier cambio en la asignacion de
residente, “EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos

cabo para hacerio del conocimiento de “LA CPQNTRE’AdT?JNTE". OPERADO RAMOC 33]
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‘LA CQNTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa j iﬁ::ada
la sustitucion del residente de construccion y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos gue vinculan a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTOQ Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente \
aprobados y autorizados por ‘LA CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato_ _
con base en los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "Bl 5
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado pcok .
el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de ‘LA CONTRATANTE", por s
parte “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto impligue una variacién sustancial al
proyecto original, "LA CONTRATANTE” podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA”. La
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto sera
obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicia
no implicard modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procedera a la ejecucidon de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se |
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se cobliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una /
de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones /
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrate, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para e
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias par
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabaj
objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en sus air '
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para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dadio.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para gue implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsabie por los dafios y lesiones gue se
pudieran causar a terceros con motivoe de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
gjecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de ‘LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

'EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA”
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de "LA CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones 2
‘LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en qud
sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo liegare a erog
alguna cantidad, “EL. CONTRATISTA” |a reintegrarad a ‘LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Scocial y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE’ podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto “"LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a “EL. CONTRATISTA” los
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. \

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la'
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
Puablica del Estado de Querétaro _

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn del presente contrato, en términos del articulo 61 /
fraccion IV de La Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente el contratoc cuando concurra
razones de interés general; existan causas justificadas gue le impidan la continuacion de los trabajoy,
y se& demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicjfo
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, cpn
motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, ¢ bien, no sea posible determin .
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suspension. .

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de

negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que ‘LA CONTRATANTE' no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" convienen que ‘LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La

Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato,

sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademas de que se le apliquen a “EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacié@

de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimient

del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos gue procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién -
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de gquince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, ‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En
el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucidn respectiva, en los términos de 1a Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los demas ordenamientos aplicables. '
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato ‘L
CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo de
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", !
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicioc del procedimiento, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. }
La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por "LA CONTRATANTE”". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su
conclusién, “LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En ¢l
caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notifica a |
la resolucion correspondiente por ‘LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATIST SPERADO RAMW}
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DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS ///K
“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya ses todo o en

partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la
obra en mencion, salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefalan.

‘EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otra, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerird cuando ‘LA CONTRATANTE’ sefale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso ‘EL
CONTRATISTA" seguira siendo el dnico responsable de la ejecucion de la obra ante ‘LA
CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes:

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar “EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos .- |
y documentos que permitan su plena identificacién. @

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de ‘LA CONTRATANTE" respecto del aviso~twisd,_ |

del punto anterior.

Ill.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o
de la cesién de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del i
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi

como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el i
desglose correspondiente y cualquier otro dato 0 documento indispensable que se requiera a juicio | |
de ‘LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor ¢ Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a fin
de que guede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. (

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesidon o de ia constitucion de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebracion del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder ¢ !
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia deil presente contrato.

Vi.- Cualquier otro dato o documento que ‘LA CONTRATANTE” estime necesario para poder
proceder a la cesién del derecho de cobro. /

VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que ‘LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimientoe del contrato,
convenio 0 acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los creditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

PERADO RAMO 3
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VIIl.- “LAS PARTES" convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a) Creditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.
b) Créditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal de la Federacion. e

c) Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que
resulten de la falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta
de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendrad la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de gue
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por e! cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE”
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial e! presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
‘EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga come consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a ios créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

‘LAS PARTES” convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial dé
conformidad con el articulo 36 fraccion | y Hl del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a lad<i=s
informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA’ tendra un plazo no
mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de
Querétaro.

‘EL CONTRATISTA' se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula,
por io que debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtn
medio. \

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS i
TRABAJOS }

‘LA CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA
CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, “LA
CONTRATANTE" procedera a:

. Notificarle a “EL CONTRATISTA"' mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste dltimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.

. En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se egjecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucidon establecidec en el presente contrato, "LA
CONTRATANTE” aplicara una retencién econdémica a la estimacion que se encuentre e
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podya
recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso _sefi
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programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacion deé‘sta
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencion sera del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el
importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar la que aplicara “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que |las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o

fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de ‘LA CONTRATANTE" no sea imputabie a
‘EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, ‘LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir ¢! cumplimiento del contrato o la rescision del mismo. -

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “E
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA’” comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA” tendra un plazo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de ‘LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcién fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de ‘LA CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de ios 15 (quince) dias naturales siguientes a la
verificacion de conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, ¢ bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO oPERADU RANMO 33\
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‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totaimente los derechos y obligaciones id
por “LAS PARTES” que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcidén de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacién

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendra
la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte de! contrato y
‘LA CONTRATANTE" |a celebrara de conformidad con lo establecido en el articuio 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro,

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comdln en el ESTADO DE QUERETARO, con renuncia
expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualqui
otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancia
estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de |
gjecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecera la opinién de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada
en la bitacora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
"EL CONTRATISTA”

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este
contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 22 de Junio de 2020
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CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-017-2020

SEGURIDAD Y
CONFIANZA

PINAL DE AMOLES

POR EL MUNICIPIO

POR “EL CONTRATISTA"

C. BRIGIDO RIVERA DIAZ

.'m.?;’ -

WL

POR EL COMITE DE SELECCION DE CONTRATISTAS Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

C.P. LUIS GERARD RRERA MEJIA
REPRESENTANTE DF LA FINANZAS
PUBLICAS MUNICIPALES

Estas firmas corresponden al centrato de QObra Publica a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. MPA-DOP-FISMDF-AD-017-2020 Relatvo a la
"AM'PLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA” En la locatidad de, SAN ISIDRO DE MAGUEY BLANCO
JR—— -FINAL DEL TEXTO-—mvmr—reeeeem
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