MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARC
PRESIDENCIA MUNICIPAL

~ CARATULA DE CONTRATO DE OBRA
TIPC DE CONTRATO ‘l
DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO
SCEC)‘;I\'i‘l?ll R ?jnz ; AREA RESPONSABLE :
PiNAL D8 AMOLES DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
. NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION SUBTOTAL VA, TOTAL
"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA" EN LA LOCALIDAD
DE LAS GUAYABAS s 1102,26483 | § 17636237 | 5 1,278,827.20
CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SQCIAL REPRESENTANTE LEGAL
BRIGIDQ RIVERA DIAZ BRIGIDG RIVERA DIAZ
DOMICILIO ESTADO c e
SAN LUIS POTOS! 79620
No REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS No REGISTRO FEDERAL GE CONTRIBUYENTES
“w FOLIO 0
CONTRATO
No DE CONTRATQ |FECHA CE CONTRATACICN FECHA DE ADJUGICACICN MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPA-DOP-FISMDF-AD-013-2020 22 DE JUNIQ DE 2020 22 DE JUNIO DE 2020 DIRECTA
ADJUDICACION No MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN |1V A 1V A DEL CONTRATO" IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
MPA-DOP-FISMDF-AD-019-2020 $ 1,102,264.83 | § 176,362.37 | § 1,278,627.20
APROBACION
FUENTE DE LOS RECURS0S FEDERAL No. OBRA (FROYECTO:! DATOS EN CASO DE CREDITC EXTERND
FISMDF 2020 ESTATAL PY-159 N/A
MUNICIPAL. X
NUMERQ Y FECHA DEL OFICIO DE AUTQRIZACION NUMERO ¥ FECHA DEL OFICIO DE APROBACION
No FECHA No FECHA
MPA-CPDM-FISMDF-SG-017-2020 MARZO 2020
ANTICIPO
§0.00% PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS. ALMACENES, BODEGAS. INSTALACIONES, SENALAMIENTO, TRASLADU DE MAQUINARIA Y|
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS. ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
s 839,313.80 |CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS
GARANTIAS
FONDOS ESTATALES

BENEFICIAR! MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARD
RF.C.: MPA - 850101 - C23

DOMICILIO:  JUAREZ No. 4, COL. CENTRO

CIUDAD: PINAL DE AMOLES, QRO. C.P. 78300

ANTICIPO AFIANZADORA No. FIANZA' FOLIO: FECHA DE EMISION:

$ 639,313.60

CUMPLIMIENTO AFIANZADGRA, No FIANZA FOLIC. FECHA DE EMISION.

$ 127.862.72
VICIOS OCULTOS AFIANZADORA. No._FIANZA FOLIO FECHA DE EMISION

§ 127.862.72

N WGENCIA O PLAZQO DE EJECLICION
FECHA DE INICIC DEGIECHCION FECHA DE TERMINACION
23 7’ 90 DIAS NATURALES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PENDENCIA DE AS

CONTHATIST

L) :
L}Sgﬁ 4 %; ?SEB“ BAINI e BRIGIDO AIVERA DIAZ
FECHA DE NOTIFICACION AL CON'RAT\S E CC ORMIDAD CON EL Aéﬂq{m{ﬁ FRACCION 11 Y W DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADD DE QUERETARD, D |VADO U UE EN ESTE MOMENTC SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL EL FALLD 22 DE JUNIO DE 2020

CORRESPONDIENTE




CONTRATO DE OBRA

MPA-DOP-FISMDF-AD-019-2020 “ ;.
L

14

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADAOQK-
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: C. BRIGIDO RIVERA DIAZ., A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA ‘LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES"” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Qrganismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de la
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legai para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccion VIl de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétarc y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesion Ordinaria, en el punto nimero IV, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones municipales

c} Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido en los Articuios 30 fraccion |, y 31 fraccion | de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 20200

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N°
MPA-CPDM-FISMDF-SG-017-2020 del mes de Marzo del 2020 emitido por el comité de
planeacion para el Desarrolio del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el
expediente técnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.

e) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en ca
Centro, C.P. 76300 en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3
II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos det contrato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

¢) Su representante, el C. BRIGIDO RIVERA DIAZ con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) Quien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas
para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.
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g) Tiene establecido su domicilio Conocido en,
. __. ____..__, mismo que sefiala para todos los fines y efectos

legales de esté' contraio. '

h) Conoce debidamente ei sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacidén por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y
entidades de 1a administracién publica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Pubilica
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catalogo de conceptos, volumenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y
anexos gque integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y
que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como
las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente
instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA’ |a realizacion de una obra consistente en:
“AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA”, en la localidad de LAS
GUAYABAS, Municipio de Pinal de Amoles y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracién i) del apartado de DECLARACIONES de "“EL CONTRATISTA’, apegandose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los
trabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA” aportando los matertales que se
requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios
unitarios.

Asimismo, ‘EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los gue no ha especificado sus caracteristicas, se
compromete a usar materiales de calidad a precios éptimos y competitivos en el mercado, de !a
misma manera “EL CONTRATISTA”" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a !
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via
publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. ye materiales, herramienta,
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El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 1,102,264.83 (Un milléon cientd
doscientos sesenta y cuatro pesos 83/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la
cantidad de $ 176,362.37 (Ciento setenta y seis mil trescientos sesenta y dos pesos 37100
M.N.) para un total de $ 1,278,627.20 (Un milién doscientos setenta y ocho mil seiscientos
veintisiete pesos 20/100 M.N.). EL RECURSO DE LA OBRA SERA AL 100% DEL PROGRAMA
‘Fondo de Infraestructura Social Municipal y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
{(FISMDF) ejercicio 2020

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

‘EL CONTRATISTA’, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contratc en un plazo que
no exceda de 90 dias naturates. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 23 de Junio de 2020 y

se concluirdn a mas tardar el dia 20 de Septiembre de 2020, de conformidad con el programa de
gjecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION.

‘LA CONTRATANTE” manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. JORGE ENRIQUE
RESENDIZ RESENDIZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira
como SUPERVISOR DE LA OBRA en mencion, para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos y quien tendra entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59

de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar las £
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacion o la contraloria estatal y dema @-‘f‘:\:,
dependencias que con metivo de la obra se deriven de !as auditorias. "N
QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccidén de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de trasltade de la maguinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad antes de IVA $ 639,313.60 (Seiscientos treinta y
nueve mil trescientos trece pesos 60/100 m.n.) lo que representa un 50 % (cincuenta por ciento) del
importe total del presente contrato. Queda estabiecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las
bases de licitacion y el resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por
“EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente
instrumento.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA"”, previa entrega que efectue éste a “L
CONTRATANTE” de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso A. El atraso en la entreg
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactadg,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si “EL CONTRATISTA”
no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 54 fraccién lll, de la Ley
Obra Publica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar |
obra en |a fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a io establecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacion se hara proporcionalmente a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formuien, ia r3@ \faltante por
amortizar en |a estimacion final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avanc € la obra basandose en
las estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del
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Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de ia fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de ‘LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de fas estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su

validacion, facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de "“LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccidn y Control necesario para
la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y
Educaciéon de acuerdo a los articulos 92, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccidn XX! de La Ley de Ingresocs del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA’ estos deberan ser
ajustados en la estimacién subsecuente, en caso de que el pago realizado en excesc no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA’ en los
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues ‘LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

‘EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE"
por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO .- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA’ realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL CONTRATISTA” reciba
la notificacién por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistira hasta ia total
amortizacion de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE” por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato ¢ del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA’, este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara
el concepto de cumpiimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS .- "EL
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacidon del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total ontrato. Esta garantia con
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cancelacién automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de |
fecha de entrega recepcién de los trabajos.
Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.
Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su

presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de ‘LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES” acuerdan la revision
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
o disminucion correspondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcion del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a ‘EL CONTRATISTA", en caso de que la peticibn sea justificada “LA
CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacidén de bienes contemplados en |a realizacién de los trabajos.

‘LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y e
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de solicitud debidamente
acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA” dispondra de un plaze maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de Meéxico, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualguier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea al alza, sera “‘EL CONTRATISTA" quien promueva, si Y a “LA
CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA’
El representante de "“EL CONTRATISTA® asignado por el mismo, actu sidente de
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “ ONTRATISTA" para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contratc en cumplimiento a o establecido en et
articulo 58 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacion de la obra . Para cualquier cambio en la asignacién del
residente, “EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a
cabo para hacerlo del conocimiento de “LLA CONTRATANTE".
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‘LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cuaiquier momento, por causa j gtifica
la sustitucion del residente de construccion y “EL CONTRATISTA" tendra |la obligacién de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos de! contrato,

los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el piazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica

del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por "LA CONTRATANTE” y asentados en la bitacora.

‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por

el representante legal para su aprobacion y autorizacidén por parte de ‘LA CONTRATANTE", por su
parte “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando

asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto delg
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto onginal, ‘LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo coriginalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoric

asiente en hitacora la orden de ejecucion correspondiente FISMDF

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 2020

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizaciéon de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectuen de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su *
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE"' o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto totai de la misma.

Ademas ‘EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra,
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conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

"EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como unico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE’

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA’, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “‘EL CONTRATISTA"
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de ‘LA CONTRATANTE", en relaciéon con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
‘LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificado de ello por esta uitima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, “‘EL CONTRATISTA’ |a reintegrara a ‘LA CONTRATANTE” en igual término. ;
De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este :
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al

Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo ¢ en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto "LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA' los
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.
En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.
La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido, la formalizacién se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
" Pablica del Estado de Querétaro
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccion |V de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminada anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic ¢ perjuicic
grave al municipio; se determine |a nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funciéon Publica, o por
resolucion de autoridad judicial compatente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
Pagina 7 de 13 i




CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-019-2020

SEGURIDAD Y
CONFIANZA
PINAL D AB_!_OLES
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los tra s, ‘E

CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a ‘LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de

negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente,

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE’ procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de "‘EL CONTRATISTA", acta circunstanciada de! estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver a ‘LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES” convienen que ‘LA CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro
Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANTE®, ademas de que se le apliquen a “EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimient
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.
“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en gue surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, ‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles |
siguientes a la fecha en gue hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En |
el supuesto de no producir contestacién “‘EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi
como en apego a los demas ordenamientos aplicables.
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender [os trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre |la obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE’,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda Ia\l
documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por ‘LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisidon y antes de su
conclusién, ‘LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto de! presente contrato. En el
caso de que se determlne no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
TWB3 LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA®

4
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DECIMA SEPTIMA. - CESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea tddo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de |a
obra en mencion, salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumpiir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
seftalan.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LLA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos gue incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacién
previa no se requerira cuando ‘LA CONTRATANTE’ sefale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante °“LA
CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes:

[.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencion de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta} dias naturales de anticipacién, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos {os datos
y documentos que permitan su plena identificacién.

[l.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE” respecto del aviso
del punto anterior.

{Il.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o___
de la cesién de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asif
como el importe y fa fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el ==
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio

de ‘LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a fin
de que quede constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucion de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebracion del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo cbjeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro datoc o documento gue LA CONTRATANTE’ estime necesario para poder
proceder a la cesién del derecho de cobro. o

VIl.- Queda expresamente convenidoc y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que ‘LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio ¢ acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los creditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipuiado en el presente instrumento.

A
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VIll.- “LAS PARTES” convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a fa
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a) Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.
b) Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

¢} Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que
resulten de la falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta
de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d} Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesion de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. ‘LA CONTRATANTE”"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“‘EL CONTRATISTA” en un contrato de cesion de credito o de constitucién de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

‘LAS PARTES" convienen que en el caso de informacidon que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y |l del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacion Gubernamental del Estade de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendra un plazo no
mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de |a firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusidén parcial o total de esta informacion, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacidn Gubernamental del Estado d
Querétaro.

“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que™
tenga acceso en virtud del presente contrato y de ia gjecucion de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningun
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual ‘LA
CONTRATANTE"” comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, ‘LA
CONTRATANTE’ procederi a:

. Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitacora de cbra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste ultimo tome la medida
pertinente para actualizar |a ejecucién de su obra.

. En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute |la obra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA
CONTRATANTE" aplicara una retencién economica a la estimacion que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podra
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los

3) oo
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programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion gt
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, estos no se han concluido. El caiculo de la retencion sera del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) vy el
importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
gjecucién establecido.

Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% {DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra gue debio realizar la que aplicara "LA
CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las cbras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o

fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a
“EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya liegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS @
S

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" |a terminacion de los trabajo
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo "EL CONTRATISTA’ tendra un plazo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcién.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de ‘LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro. \
Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con |
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajo
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. /
Determinado el saldo total, ‘LA CONTRATANTE" pondra a disposicién de "EL CONTRATISTA" elv
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento ¢ ia consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
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“LA CONTRATANTE" dar4 por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asémidos
por “LAS PARTES” que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos. |
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de [a garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccién |V de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacién

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendra
la obligacion de acudir at llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su ‘
elaboracidn en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
“LA CONTRATANTE" comunicar su resuitado a ‘EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comun en el ESTADO DE QUERETAROQO, con renuncia
expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier
otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancia
estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la
gjecucidn de los trabajos, y que no impliquen en modo algunc una audiencia de conciliacién,
prevalecera la opinion de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada
en la bitacora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma de! mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE’ emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“‘EL CONTRATISTA’

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de est
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y dema
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este
contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 22 de Junio de 2020
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CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-019-2020

SEGURIDAD Y
CONFIANZA

PINAL OE AMOLES

POR EL MUNICIPIO

POR “EL CONTRATISTA”

C. BRIGIOO RIVERA DIAZ

C. HERMINIA GONZLALEZ GAYTAN
SINDICO MUNICIPAL

POR EL COMITE DE SELECCION DE CONTRATISTAS Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

R PRSENfANTE DEL ORGANO DE CONTROL

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2029

Estas firmas corresponden at contrate de Obra Publica a base de Precios Unitarios y Tiempo Deferminado No. MPA-DOP-FISMDF-AD-019-2020 Relativo a la
*AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA" En (a localidad de. LAS GUAYABAS
—-meeemmemmeene-FINAL QEL TEXTO-—nesaemmsmrannnas
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