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I"INAL DE AMOLES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SiNDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL: INGENIERIA CONTROL EN
OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA ‘LA
CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE. Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

[.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el )
Articulo 115 de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de 1z}
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal de \§EA

Estado de Querétaro.

b) Tiene ia capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccién Vill de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesion Ordinaria, en el punto numero 1V, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco, !
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones municipales

¢) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido en los Articulos 30 fraccién |, y 31 fraccion | de La Ley de Obra Publica dei Estado
de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presentd
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales de|
Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 20200

d) La obra objeto de! presente contrato fue aprobada mediante el OFICIO DE APROBACION N°:
MPA-CPDM-FISMDF-SJ-004-2020 del mes de Marzo del 2020 emitido por el comité de
planeacién para el Desarrolio del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el
expediente técnico con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecuciéon.

e) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.
Centro, C.P. 76300 en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f} Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3
II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del ¢

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDE ONTRIBUYENTES N°
, otorgado por ta SECRETARIA DE HACIENDAY CREDITO PUBLICO.

c) Su representante, el ING. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ con el caracter ya indicado, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir €l presente contrato

d) Quien se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No.
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Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas
para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

Q) Tieng establecido su domicilic Conocido en,

., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarics consignados en su
propuesta., ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién
de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y
entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catalogo de conceptos, voliimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y
anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y 2
gue debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integrai del mismo, asi comg

las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del present
instrumento.

)

.-“:
PSS

N
-

Y

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a realizaciéon de una obra consistente en:
“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201", en la localidad
de AGUA DEL MAIZ, Municipio de Pinal de Amoles y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados
en la declaracion i) del apartado de DECLARACIONES de "EL CONTRATISTA’, apegandose de
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA
DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA” |
aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos
analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares e7le indiqgue "LA
CONTRATANTE’ y, en aquellos materiales en los que no ha especifica aracteristicas, se

compromete a usar materiales de calidad a precios optimos y cg y %n el mei\ci‘,ado, de la
misma manera “EL CONTRATISTA” se obliga para la obra, ﬁgﬁ@ ntrato, .a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de 'cxig dad, uso de via

publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS
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INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Inciuye materiales, herramienta,
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato sin VA, es de $ 1,031,069.62 (Un millén treinta y un mil
sesenta y nueve pesos 62/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $
164,971.14 (Ciento sesenta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos 14/100 M.N.) para un
total de $ 1,196,040.76 (Un millén ciento noventa y seis mil cuarenta pesos 76/100 M.N.). EL
RECURSO DE LA OBRA SERA AL 100% DEL PROGRAMA ‘Fondo de Infraestructura Social
Municipal y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2020
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA’, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 91 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 2 de Junio de 2020 y se
concluiran a mas tardar el dia 31 de Agosto de 2020, de conformidad con et programa de ejecucion
pactado.

CUARTA: SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. JORGE ENRIQUE
RESENDIZ RESENDIZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira
como SUPERVISOR DE LA OBRA en mencién, para tratar todos los asuntos relacionados con lo

trabajos y quien tendra entre otras, las facuitades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59
de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacién o la contraloria estatal y demaés
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales
de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “LA
CONTRATANTE’ otorgard un anticipo por la cantidad antes de IVA $ 598,020.38 (Quinientos
noventa y ocho mil veinte pesos 38/100 m.n.} lo que representa un 50 % (cincuenta por ciento)
del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefalado, es el
contemplado en las bases de licitacién y el resultante del programa de erogacidén contenido en la
propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento de contratacion que motiva
ta firma del presente instrumento.

5

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA’, previa entrega que efectle éste a ‘LA

CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso A. El atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 54
fraccion lll, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y
por o tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacion se hara proporcionalmente a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO
El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al te la obra baséndose en
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las estimaciones que “EL CONTRATISTA’ presente a “LA CONTRATANTE’ en periodo?::<
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica de!
Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de ‘LA CONTRATANTE",

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de ‘LA CONTRATANTE’ a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una
deduccidn del 2% como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccién y Control necesario para
la ejecucion de la obra de confermidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y
Educacién de acuerdo a los articulos 92, 93, 94 y 95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro y al articulo 19 y 23 fraccidén XXI de La Ley de Ingresos del Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA’ estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, deberad ser reintegrado por ‘EL CONTRATISTA” en los s
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro. Ni la
estimaciones, ni la liquidacién, aungue hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE” y
por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y regiamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO - Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por Ia totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitic de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de \
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccién de materiales que se instalen permanentemente, \
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a Ia ;
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del ‘'
fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL CONTRATISTA” reciba

la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total
amortizacion de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de ‘LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER -
CONTRATISTA® garantizara los
e

000
QY N
Q?Q' Q\?Lg‘lﬁ

RA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL
ntro de los quince dias naturales siguientes a la

e
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notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garanfia con
cancelacién automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion seran proporcionadas por parte de ‘LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado ai momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES” acuerdan ia revision
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
0 disminucién correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcidon del acta
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existg
una mora imputable a "EL CONTRATISTA", en caso de gue la peticion sea justificada “LA
CONTRATANTE"” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con e
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. -

‘LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente
acompafada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicaciéon de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base para el calcuio de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente,

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (guince) dias naturales siguientes a la recepcioén de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea al zlza, sera "“EL CONTRATISTA"' quien promueva, si es a la baja serd “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE "EL. CONTRATISTA’

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como residente de
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA’ para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicion de ‘LA CONTRATANTE &l lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,

planos, especificaciones y calepd de la obra . Para cualquier cambio en la asignacién del
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residente, "EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de IIev@fiES
cabo para hacerlo del conocimiento de ‘LA CONTRATANTE".

‘LA CQNT_RATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucion del residente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que |a bitacora que se genere con motivo de |a realizacion de
los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES’ en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en e ,‘-"-a\
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados po ( )

parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucidén siempre y cuando hayan sido previamenteX\&a

aprobados y autorizados por ‘LA CONTRATANTE" y asentados en la bitacora.

‘LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato
con base en los volimenes y conceptos no considerados iniciaimente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su
parte “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando
asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al
proyecto original, ‘LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

“‘EL CONTRATISTA" por ningun motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no esten
contemplados en el catadlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectuen de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso. se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta onto total de la misma.

% leyar a cabo todos los actos y obras que sean necesartas para
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garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra,
para lo cual deberéd de sefalizar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y
cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dafo.

“EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso

de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este
contrato.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por.-_.
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en relacién con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
‘LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de Ia fecha en que
sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, "EL CONTRATISTA’ |a reintegrara a ‘LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

. ‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualguier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto "LA CONTRATANTE"” comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" los
motivos que |a originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.
En caso de suspensién del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas gue la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcidn al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de to dispuesto por el articuio 64 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor uUnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan justificadas gue le impidan la continuacién de los trabajos,
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motivo de |a resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Publica: o/por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de ios trabajos, “EL
CONTRATISTA’ podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por a terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
carrespondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, ‘LA CONTRATANTE” procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia

de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devalver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez .
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion qu @‘i\
ésta le hubiere entregado para la reaiizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES” convienen que ‘LA CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estade de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANTE", ademas de que se le apliquen a ‘EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan. |
“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision

administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL

CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término

de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién

del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho |
plazo, ‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles

siguientes a !a fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En

el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira

la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi

como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA

CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del

inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,

levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en

que se encuentre 1a obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE",

en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento. toda la

documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o

modificada por ‘LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su

conclusion, ‘LA CONTRATANTE® 3 a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,

cuando se hubiere inici iento de conciliacién respecto del presente contrato. En el
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caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez nofificada
la resolucién correspondiente por ‘LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la
obra en mencion, salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan.

“‘EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE’, si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos gue incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerira cuando ‘LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
lictacion, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de fa obra ante ‘LA
CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro. debiendo cumplir con la
condiciones siguientes:

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencion de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente ios
derechos que seran material del futuro gravamen o cesiéon. En este aviso debera declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior, deberd expresario asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior.

lll.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la gque se indique claramente el numero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por {a notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE” a fin
de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefiaiados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constituciéon de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebracidén del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier ofro dato o documento que ‘LA CONTRATANTE’ estime necesario para poder
proceder a la cesion del derecho de cobro.

ido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que ‘LA
ilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,

Vil.- Queda expresamente
CONTRATANTE", no
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convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditg$-que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIIL.- "LAS PARTES’ convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a) Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
b) Creditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

¢) Créditos a favor de “LA CONTRATANTE’, teniendo preferencia dentro de estos, los que
resulten de la falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta
de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE’ tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracidn judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesion de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticios=
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANT

también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia ¢ cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendra un plazo no
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacion, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de
Querétaro. \

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucidn de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarta por ningun
medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

‘LA CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por "EL. CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA
CONTRATANTE"” comparara periodicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debi6é realizarse, "LA
CONTRATANTE’ procedera a:

I.  Notificarte a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado _de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste ultimo tome la medida
pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.

Il.  En caso de que por utable a “EL. CONTRATISTA", no se ejecute la obra de
conformidad ¢ ejecucion establecido en el presente contrato, “LA
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CONTRATANTE" aplicara una retencion economica a la estimaciéon que se encueftre en

proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podra
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas
retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los
trabajos, estos no se han concluido. El célculo de la retencién sera del 2% (dos por ciento)
sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el
importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucién establecido.

Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual at 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de |la obra ejecutada y el importe de ta obra que debid realizar la que aplicara “LA
CONTRATANTE’ a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en gue las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA CONTRATANTE’. Para determinar la aplicacion

de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito gf

fuerza mayor o, por cualquier otra causa gue a juicio de ‘LA CONTRATANTE” no sea imputable
“‘EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales seRaladas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o [a rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA” tendra un plazo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcidn.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procedera a su
recepcién fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los terminos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de ‘LA CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (guince) dias naturales siguientes a la
verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “ TRATANTE” pondra a disposicion de “EL. CONTRATISTA” el
pago correspondiente
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reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa gque
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos

por “LAS PARTES” gue intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que

se contempla en el articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por o

que no sera factible que “EL CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacién

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o

su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra

la obligacién de acudir al ilamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su A .,\,
elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo 4\ t
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en \i&S8-
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. -

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Pubilica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comin en el ESTADO DE QUERETARQ, con renuncia
expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier
otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la
ejecucion de los trabajos, y que no impliguen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecera la opinion de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentad \

en {a bitacora de obra.
VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de\
“EL CONTRATISTA" .
‘LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este
contrato, se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 1 de Junio de 2020
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CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-006-2020

POR EL MUNICIPIO

FOR “EL CONTRATISTA”

- INGEMERTACONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y

B,r:ﬁ‘f ARRENDAMIENTO S-DE R.L. DE C.V.
| ' REPRESENTANTE LEGAL: SANDY BELL RUIZ

!
1 MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

POR EL COMITE DE SELECCION DE CONTRATISTAS Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Estas firmas corresponden al contrata de Obra Publica a base de Precios Unitarios y Tiempo.Deterrnlnado No. MPA-DOP-FISMDF-AD-006-2020 Relatvo a la
"CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201" En |a localdad de, AGUA DEL MAIZ
------------------- FINAL DEL TEXTO-----mcmuoemmeee—
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