MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
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TIPO OE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
SCEC)GI\? E: R ‘;\.’% X AREA RESPONSABLE: .
WINAL DE AMOLES DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE, DESCRIPCION ¥ UBICAGION DE LA OBRA
DESCRIPCION SUBTOTAL VA TOTAL
“REMABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA" EN LA LOCALIDAD DE
ESCANELILLA
$ 192,868.91 | ¢ 30,859.03 | § 223,727.94
CONTRATISTA
NOMERE O DENCMINACION SOCIAL: REPRESENTANTE LEGAL.
ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
E_JONEI_CI_LI_O__ ESTADO CP
I QUERETARO 76440

11

No. REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS

No. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FOLIQ

CONTRATO

No DE CONTRATO

MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2029

FECHA DE CONTRATACION:
4 DE JUNIOQ DE 2020

FECHA DE ADJUDICACION:

4 DE JUNIQ DE 2020

DIRECTA

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

ADJUDICACION No.

MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN 1.V 4

LV A, DEL CONTRATC:

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2020 $ 192,868.91 | $ 30,859.01 | § 223,727.94
APROBACION
FUENTE DE LOS RECURSOS: FEDERAL. No. OBRA {(PROYECTO) DATOS EN CASC DE CREDITO EXTERNO
FISMDF 2020 ESTATAL. PY-165 N/A
MUNICIPAL. X
NUMERQ Y FECHA DEL OFICIO DE AUTQRIZACION: NUMERO Y FECHA DEL OFICIC DE APROBACION-

FECHA:

No

FECHA

MPA-CPDM-FISMOF-SG-007-2020 MARZO 2020
ANTICIPO
0.00% PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES. BODEGAS, INSTALACIONES, SENALAMIENTO, TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE GONSTRUCCION E INICIO DE LCS TRABAJOS. ASi COMQ PARA LA COMPRA Y PRODUCCICN DE MATERIALES DE
s - ICONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS
GARANTIAS g~
FONDOS ESTATALES /4?;'5\
BENEFICIAF MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO \‘\0
RFC.: MPA - 850101 - CZ3 Q
DOMICILIO: JUAREZ No. 4, COL. CENTRO Q
CIUDAD:  PINAL DE AMOLES, QRO. C.P. 76300 O P
() by
ANTICIPO AFIANZADORA. ND FIANZA: FOLIO " |FECHA DE EMISION:
$ - 1._,/
CUMPLIMIENTO AFIANZADORA: No. FIANZA: FOLIO FECHA DE EMISION:
$ 22,372.79
VICIOS QCULTOS AFIANZADORA. No. FIANZA, FOLIO: FECHA DE EMISION
$ 22.372.79

FECHA DE INICIO:

VIGENGIA O PLAZO DE EJEGUCION

FECHA DE TERMINACICN
£

4 DE JULIO DE 2020

cOo TISTA

s

ING. ULISES ALForfSo RAVERA HERNANDEZ

CORRESPONDIENTE

FECHA DE NOTIFICACION AL CQNTR&J\‘{TA DE
AUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARC DERIVAD

%NFORMIDAD GON EL ARTICULO 55 FRAGCIGN 1L Ml Y IV DE LA LEY DE OBRA
© DE QUE EN ESTE MOMENTO SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL EL FALLO

4 DE JUNIO DE 2020

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partide politico, queda prohibido el uso pora fines distintos a lo establecido en el programa”™
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADA POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: ING. ULISES ALFONSO RIVERA
HERNANDEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LES DENOMINARA “LA CONTRATANTE"Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES' DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

.- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articuio 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de la
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley QOrganica Municipal del
Estado de Querétaro. !

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccion Vil de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesion Ordinaria, en el punto nimero 1V, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones municipales

¢) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a_fo=
lo establecido en los Articulos 30 fraccién |, y 31 fraccion | de La Ley de Obra Pubiica del Estada ‘F,
de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente\ =
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Terrltorlales
del Distrito Federal (FISMDF) ejercicic 20200 )

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante OFICIO DE APROBACION N° MPA-
CPDM-FISMDF-SG-007-2020 del mes de Marzo de 2020 emitido por el comité de planeacion
para el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el expediente técnico
con sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.

e) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Co[
Centro, en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA-850101-CZ3

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del ¢
b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Ne! ¢
otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

¢} Su representante, el ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato

d) Su representante, se identifica con CREDENCIAL DEL IFE-No. _ .. __ .. _. |

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdémicas
para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del

presente contrato.
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g) Tiene establecido su domicilio en S
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y
ejecucién de las obras pulblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de |la administracién publica Estatal y Federal que establece La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catélogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del
presente contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral
del mismo, asi como las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material
del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: J \

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

"‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de una obra consistente en _ .
"REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA”, en la localidad de ESCANELILLA, Pinal de ‘.
Amoles, Qro., y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo %\
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en |la declaracion i del apartado de -
declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas
de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos gue se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el presente
contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos
por ‘EL CONTRATISTA" aportandc los materiales que se requieren ya que se encuentran
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se -
compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de laj
misma manera ‘EL CONTRATISTA" se obliga para |la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en ia materia de construccion, seguridad, uso de via
publica & impacto ambiental. |
Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta,
equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucion,

SEGUNDA.- MONTO DEL. CONTRATO

|

=)
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El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 192,868.91 (Ciento noventa y dos mil
ochocientos sesenta y ocho pesos 91/100 M.N), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad
de $ 30,859.03 (Treinta mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 03/100 M.N.) para un total de
$ 223,727.94 (Doscientos veintitrés mil setecientos veintisiete pesos 94 /100 M.N.). el Recurso
de la Obra sera al 100% del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal' (FISMDF} ejercicio
2019 y cuenta con el Oficio de Aprobacion N° MPA-CPDM-FISMDF-SG-007-2020 dentro de la
Apertura Econdmica SG-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“‘EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 30 dias naturales. E! inicio de los trabajos se efectuara el dia § de Junio de 2020, se
concluiran a mas tardar el dia 4 de julio de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion
pactado.

CUARTA: SUPERVISION:

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de cbra al ING. EDUARDO RESENDIZ
RAMIREZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira como

SUPERVISOR DE LA OBRA en mencién, para tratar todos los asuntes relacionados con los trabajos
y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que estabiecen el articulo 58 y 59 de La Ley |

de Obra Publica del Estado de Querétarao, también sera el responsable de elaborar las!
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacidon o la contraloria estatal y demas !

dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias \

QUINTA: ANTICIPOS, RENUNCIA AL PAGO

El anticipo, no se entregara ai CONTRATISTA Ganador ING. ULISES ALFONSO RIVERA
HERNANDEZ ya que mediante oficio s/n de fecha 4 de Junio de 2020 informo que de acuerdo
al procedimiento de Adjudicacion Directa No. MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2020, para la
ejecucion de la obra: "REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA” en la localidad de
ESCANELILLA, renuncia al pago de anticipo ya que por el momento cuenta con la solvencia
para iniciar la obra con sus propios recursos.

F Mo 3

SEXTA.- FORMA DE PAGQ 3
ente la o B andose £n

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que pré

las estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRA 340 periodos
mayores a un mes de acuerdc a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Pubkea/del
Estado de Queretaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido auterizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su

validacidn, facturacion y tramite de pago, seran proporcionados por parte de ‘LA CONTRATANTE" a”

“EL CONTRATISTA" {

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de |las estimaciones se le hara un
deduccién del 2% (dos por ciento) como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccion y
Control necesario para la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 109 fraccidén XXi de la |
ley de hacienda de los municipios, que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por el
impuesto para la Educacion y Obras Publicas Municipales y de acuerdo a los articulos 90,91, 92,93
de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA’ estos deberan ser,

ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda s
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compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrade por “EL CONTRATIST
términos establecidos en el articuio 65 de La ley de Obra Publica dei Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso

SEPTIMA.- GARANTIAS.

EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento del
contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 Fracc. Il Il IV de La
ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA
CONTRATANTE" y por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas y regiamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- RENUNCIA Fianza a favor de "LA CONTRATANTE", por la
totalidad de! monto concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA’ realice en el sitio
de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso,
para los gastos de traslado de la maguinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto
del presente contrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen
permanentemente, conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "JEL CONTRATISTA"
previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
de notificaciéon del fallo de adjudicacién y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL
CONTRATISTA” reciba la notificacidon por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Cheque a favor de ‘LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la poliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico
de la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- EL

CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la La-
notificacién del fallo mediante un Cheque por el 10% del monto total def contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Los Cheques establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
gue las garantias le sean aplicadas al fiado. .
Las caracteristicas y texto de los cheques antes referidas, asi como el procedimiento para Su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion seran prepargionadas por parte de “LA

CONTRATANTE". UPERADQ R
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.
Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previ el B@pente instrupento que

determinen un aumento o reduccién de los costos de los traba;os aln no gJe
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, “‘LAS PARTES” acuerdan ia revisién
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en ei presente contrato, el aumentof:
o disminucién correspondiente deberd constar por escrito mediante fa suscripcion del ac
circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
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del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a "“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada "LA
CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en |a realizacion de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacidn de solicitud debidamente
acompafada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos ©
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, sera "EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA

El representante de “EL CONTRATISTA” asignado por el mismo, actuara como residente de
construccidn y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA’ para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecide en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a g -
disposicion de ‘LA CONTRATANTE". en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra . Para cualquier cambio en la asignacion del
residente, "EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 {diez) dias naturales antes de llevarlos a
cabo para hacerlo del conccimiento de "LA CONTRATANTE".

A

DECIMA: BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitacora que se genere con m =
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo |
permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio | |
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato,\
los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE_MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.
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Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contraté de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por

parte de “LA CONTRATANTE’ durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente

aprobados y autorizados por ‘LA CONTRATANTE" y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato

con base en los volimenes y conceptos no considerados iniciaimente, debiendo “EL

CONTRATISTA" presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por

el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de ‘LA CONTRATANTE”, por su

parte "EL CONTRATISTA" ampliara |la garantia otorgada para el cumplimiento del contrate ( cuando

asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma propercion sobre el monto del

convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS:

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al
proyecto original, ‘LA CONTRATANTE” podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obiigatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial
no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningun motivo procedera a la ejecuciéon de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificacicnes y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente ,
DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectuen de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su i

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de fos
dafos y perjuicios que por incbservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a ‘LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
Ademas “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas
En general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de senallzar |
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peaton y a los conductores de vehiculos en su cas
de la existencia de maquinaria, materiales. excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dafio. s
"EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso |
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.
“EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable por los dafios y lesiones que %\a
s é/

pudieran causar a terceros con motivo de Ia egjecucion de los trabajos que so
contrato.

ulados por e
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lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira |a previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

‘EL CONTRATISTA’, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el unico responsable de ias obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, asi mismo el personal
contratado debera ser de la misma region, en casc de no tener prospectos debera recurrir a
contratar personal foraneo. "EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima y, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” |a
reintegrara a ‘LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA’, al término o suspension de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al| \
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto "LA CONTRATANTE” comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” los
motivos gue la criginaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas gque la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin maodificar el plazo de ejecuciéon convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensidon derive de un caso fortuito o fuerza mayor dnicamente se suscribira UMNLE
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y ias fechas de reinicio y terminacion de los <
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccidn |V de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminade anticipadamente el contrato cuando concurrap' '
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuici
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pubiica, o por |
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL

CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion

anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE", guien d inara lo conducente
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negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que "LA CONTRATANTE" no produzca contestacidn a la solicitud de “EL
CONTRATISTA’ dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada ia peticion de este dltimo.

Una vez comunicada Ja terminacion anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE” procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender |os trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a ‘LA CONTRATANTE", &n un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES” convienen que ‘LA CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para ‘LA CONTRATANTE', ademas de que se le apliquen a “EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto gue resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando ‘LA CONTRATANTE" determine justificadamente |a rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL \
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término -
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, ‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “EL CONTRATISTA”. En
el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asiy s,
como en apego a los demas ordenamientos aplicables. s
Una vez comunicado el inicioc del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA Sy
CONTRATANTE" procedera a tomar posesidon de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en |
que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", -
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda Ia' !
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. "
La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por ‘LA CONTRATANTE’. Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su
conclusion, “LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el
caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vgz notificad

la resolucidn correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA”
DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS:

“EL. CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus a

N3
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obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-r
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefalan.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacién
previa no se requerira cuando “LA CONTRATANTE” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de subcontrataciéon. En todo caso “EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecuciéon de la obra ante "LA
CONTRATANTE".

“‘EL CONTRATISTA" podra ceder ¢ gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escritc a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar "EL
CONTRATISTA’ bhajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesidn de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidn a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacién. \

I.- Contar con aprobacidn previa y expresa y por escrito de ‘LA CONTRATANTE" respecto del aviso| |\
del punto anterior. |

lll.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o
de la cesion de derechos celebrada en la gque se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion ¢ gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier aotro dato o documento indispensable que se requiera a juicio
de ‘LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a fin.
de que guede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacion, o en su caso el aviso de 1a cesion o de la constitucién de un gravamen sobre
derechos de cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias~
naturales siguientes a la celebracion del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudof
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

Vl.- Cualquier otro dato o documento que ‘LA CONTRATANTE’ estime necesario para poder
proceder a la cesién del derecho de cobro. *

VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA-
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contratg,
convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos qu
surgiesen a su favor conforme Io estipulado en el presente instrumento.

VIil.- “LAS PARTES" convienen gue en caso de rescision de este contrato, o sdjtos a favor d
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a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.
b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Creditos a favor de "LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten
de la falta de amortizacion del o de fos anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a :
“EL CONTRATISTA". '

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomisoc en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD:

‘LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la N
Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no
mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusidon parcial o total de esta informacion, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35 |
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de §
Querétaro.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a ia que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula,

por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacidon, no pudiendo divulgarla por ningun
medio.

DECIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS/<S
TRABAJOS
“LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan-

ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA |
CONTRATANTE"” comparara periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, “LA.
CONTRATANTE" procedera a: !

|.-Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de conformida
con su programa de obra aprobada, para que éste ultimo tome la medida pertinente para actualizar la
ejecucion de su obra.

ll.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad i
con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, ‘LA CONTRATANTE" aplicara una
retencion econdémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determineyel
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariga

los tiempos de atraso sefalados en los programas de ejecucién de suministro o de utilizacion de ps |
insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada
terminaciéon de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencidn sera del 2% (d
por ciento) sobre [a diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumuladoply
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el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al prowﬁa
ejecucion establecido.

ll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la cbra que debid realizar la que aplicara "LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que [as obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a
‘EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, ‘LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumpiimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato...

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS ‘
“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" |a terminacion de los trabajos ' |
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contadas a partir de la fecha del escrito de
terminacién presentado por “EL CONTRATISTA’, asimismo "EL CONTRATISTA” tendra un piazo de

15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.

En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procedera a su .
recepcién fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante I@\

suscripcidn del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, e

los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de ‘LA CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
verificacion de conclusion de los trabajos, levantando e! acta correspondiente de conformidad con Ig’ Y
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE’ podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajo
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.
VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por “LAS PARTES” que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquitp-gorrespondiente:
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos. '5'5
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dara
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dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con
posterioridad a su formalizacion

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “‘EL CONTRATISTA” tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contraric se procedera a su
glaboracion en el plazo y la forma gue para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y
tribunales de la Ciudad de JALPAN DE SERRA, QUERETARQO, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el
supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre
problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la ejecucion de los trabajos,
y que no impliguen en modo alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinion de “LA
CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitacora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de (a firma del mismo y hasta el momento en que “LA |
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
‘EL CONTRATISTA" “LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
téerminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este contrato,
se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 4 de Junio de 2020.

POR EL MUNICIPIO

POR “EL CO‘T TISTA,

T

C. HERMINI GAYTAN
SINDIEO MUNICIPAL
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CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2020

IEGURIDAD Y
CONFIANZA

PINAL DE AMOLES

POR EL COMITE DE SELECCION DE CONTRATISTAS /

C.P. LUIS GERARDGC BARRERA MEJIA
REPRESENTANJIE LA FINANZAS

PUBL'CAS MUNICIPALES
- ; ,/
“I s : CELA DE SANTIAGO CASIANO

Estas firmas corresponden al contrato de Obra Pablica a base de precios unitanos y tiempo determinado No. MPA-DOP-FISMDF-AD-007-2020 Relativo a Ia
REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA En la Localidad de ESCANELILLA.
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