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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES), EN MESA DE RAMIREZ

PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
CONTRATADO
C. ELIER GARCIA MONTES 4411080940 GAME8609273C2
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
CARRETERA JALPAN - RIO VERDE K.M. 7.2, COLONIA EL LINDERO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, ESTADO DE o

QUERETARO, CODIGO POSTAL 76342,

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:

|DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y GIUDAD)
CONTRATO
$558,109.65 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A.: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.039.09
$89,297.54 MPA/DOPIFISMDF 2022/AD/2022/039/09
IV.A, DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$647,407.19 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
30.00% $167,432.90 $26,789.26 $194,222.16
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL . 3 MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CBNTRATE: MONTO SIN I.V.A. DEL ANTICIPO: LV.A. _DEL ANTICIPC: ANTICIPOY
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $648,756.40 $0.00 $0.00
FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
039 330/2022
N° OFICIO DE APROBAGION

N° DE OBRA

$64,740.72

$64, 40.72

03 DE OCTUBRE DE 2022

60 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION:

01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO

FECHA DE INICIO:

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL

DE AMOLES, QUERETARO.

¢. #(IER GARCIA MONTES

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA



® MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
P nal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

AM@ :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.039.09
é ﬁ Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
(SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES), E

MESA DE RAMIREZ, PINAL DE AMOLES, QUERETAR

2022.AD.2022.039.09, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARC
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLAZA
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE, Y POR 1
OTRA LA PERSONA FISICA C. ELIER GARCIA MONTES REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara EL CONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un 6rgano de gobierno libre y auténomo, con

personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,

envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucidon Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccidn | de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano

de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones

aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo

31 fraccion VIl de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de

fecha 13 del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto -

nimero Il del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza,

Presidente Municipal Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor

desempefio de las funciones municipales y la eficaz prestacién de los servicios, ajustandose a la normatividad .

aplicable. N

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo

establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los .

recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 330/2022 y es otorgado a el

contratista mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/039/09, mismo que se 5y

>

e

adhiere al presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos
técnicos, cientificos, administrativos y econdmicos que formaron parte del procedimiento de contratacién.
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Plnal ds DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
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é !; Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
(SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES), E

MESA DE RAMIREZ, PINAL DE AMOLES, QUERETAR

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.

Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA FiSICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacién mexicana y ante el Registr
Civil del Estado de QUERETARO en el acta No. ACTA 100, LIBRO 01 de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 1986, ante
la fe de LIC. MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES, la cual acredita la personalidad con que ostenta
mediante testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero 02899 y que dentro de la
clasificacion correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 203 AGUA, RIEGO Y
SANEAMIENTO, 401 VIALIDADES, 402 ELECTRIFICACION, 403 AREAS VERDES, 601 INSTLACIONES
HIDRAULICAS Y SANITARIAS, , 702 CONSULTORIOS RURALES, CASAS DE SALUD.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que redne las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de
este contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones  _
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en <
ninguin caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato

o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con
el presupuesto y demdas documentos consignados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y %
los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las
mismas para las dependencias y entidades de la administracién Publica Estatal y Federal que establece la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integro en su
propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por EL
CONTRATISTA, forman parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demds normatividades que regulen M
la ejecucion de los trabajos materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GAME8609273C2 y que su domicilio para todos los efectos
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legales es el ubicado en CARRETERA JALPAN - RIO VERDE K.M. 7.2, COLONIA EL LINDERO, MUNICIPIO DE | |
JALPAN DE SERRA, ESTADO DE QUERETARO, CODIGO POSTAL 76342.. ‘
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Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacién de la obra denominada AMPLIACION DE
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES), EN MESA DE
RAMIREZ, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. a ejecutarse en la localidad de MESA DE RAMIREZ, Municipio de
Pinal de Amoles, Qro., y este Ultimo se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 6 de EL CONTRATISTA,
apegéndose de igual forma a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integral de esta cldusula.

Para dicha obra, EL CONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y
particulares que indique EL CONTRATANTE vy, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado,
de la misma forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccién, seguridad, responsabilidades por dafios a

terceros, uso de via pablica e impacto ambiental.
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $647,407.19 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 19/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO ‘
FEDERAL (FISMDF 2022) g

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda N
de 60 DIAS NATURALES, el cual dara inicio con los trabajos con fecha 03 DE OCTUBRE DE 2022 y concluirén a =
mas tardar el dia 01 DE DICIEMBRE DE 2022, de conformidad con el programa de ejecucién pactado. ~

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.039.09

Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
(SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES)
MESA DE RAMIREZ, PINAL DE AMOLES, QUERETA

pY UNTAMgyTO

Q’OWV 30 YNl

EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra objeto d
presente contrato, designard como responsable de obra al ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ, adscrito a |a
Direccién de Obras Publicas Municipales, quien fungird como supervisor de la obra mencionada en la cldusulaf
PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd entre otras, laj
facultades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Esta
Querétaro. EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucion del supervisor designado
presente contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello la designacién po
escrito del nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacion o
suscribir contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicién de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habran de llevarse a cabo los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio ya
mencionado en la cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgard a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 30% (Treinta por ciento) del
importe total del presente contrato con i.v.a. incluido, el cual asciende a la cantidad de $194,222.16 (CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 16/100 M.N.), IVA INCLUIDO. Esto para que EL
CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o produccion de materiales y del equipo e
instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato en
tiempo y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante
del programa de erogaciéon contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del
procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente.
LY
A
)
Ay

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que debers
realizar EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a
partir de la firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccién Il de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estara a lo dispuesto en el
articulo 54 Fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la
entrega de dicha garantia deberé ser validada y autorizada por el personal de la Direccién de Obras Pdblicas y
en caso de encontrarse algin error u omisién en la misma, serd devuelta a EL CONTRATISTA y no serd
considerada como entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez
ocurrido lo anterior, se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.
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® MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Plnal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
, CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
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L 3 oMo (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES), EN
MESA DE RAMIREZ, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

2 UNTAMEENTO

La amortizacion del anticipo se realizara de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de
pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotado dicho
anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistira hasta que esto haya ocurrido, en el pago de
la estimacion final debera amortizarse el total faltante del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision o terminacién anticipada del contrato, el saldo por
amortizar se reintegrara a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a
partir de la fecha es que se haya comunicado la rescisién o terminacién anticipada del contrato. Para el caso
de que EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, se
hara efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este ultimo, los gastos y costas financieros y judiciales que
se ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basindose en las
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo |
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. 4

{
EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucién, tendrd hasta 6 dias naturales para la elaboracién y

presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacién tendra 15 dias para la revisién, conciliacién o [
autorizacién, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas f
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramite de

pago, seran proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE pagard en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que
hayan sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante
fiscal debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Pdblica del _f;\*f'
Estado de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccién XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de A
Amoles, se le retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervisién y vigilancia” por concepto de:
“impuesto para educacion y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de

trabajo. Y 2% por concepto de: “Supervisién y vigilancia”.
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® MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Plnal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

AM@ :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.039.09
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En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberdn ser ajustados en la
estimacién subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la“Sigui
estimacién, deberd ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias natur
contados a partir de |a notificacién por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos de
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atendra a las
actualizaciones y recargos a que haya lugar

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacién de los
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes
o mal ejecutados a EL CONTRATISTA y solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de no
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

OCTAVA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para el
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE y por una
institucién afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estara
a lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observara lo estipulado en la cldusula sexta del presente contrato y subsistiré sin excepcion
alguna hasta la amortizacidn total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la -
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, Il, Il Y IV de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.
A S
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste
acepta que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la péliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que debera realizarse previo a la liquidacién de la
respectiva estimacién finiquito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce)
meses contados a partir de la entrega-recepcién de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que
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resulten de la realizacién de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido ersu
ejecucion. Se precisa que el pago de la estimacion finiquito que se sefiala se encontrard supeditado a la
entrega de esta garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se
procedera con dicho pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta clausula, si la presentacién de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observaciéon por parte del personal a cargo de EL
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE por cualquier retraso que esto
ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente y que determinen un
aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revisién y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente
debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada y se estara a lo dispuesto por los
articulos 63, 64 fraccién | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacion solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al 4
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora

imputable a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticién sea justificada EL CONTRATANTE autorizard el

ajuste de costos de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dara lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,

pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. :

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la biticora de obra que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formaré parte integral del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer
en la supervisién de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la biticora
de los trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
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Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de EL CONTRATANTE
durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mismo y
debidamente asentados en la bitacora.

EL CONTRATANTE elaborard convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los
volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio
adicional.

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original EL CONTRATANTE, podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de
este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a EL CONTRATISTA. Las modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serédn obligatorias para ambas partes.

orden de ejecucién correspondiente.
DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se haré efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademds EL CONTRATISTA deber4 llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato
y de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar

Tratdndose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial, no implicard modificaciones a los precios
y tiempo originalmente pactados.
EL CONTRATISTA por ningtin motivo procedera con la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados )
en el catlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la
0
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adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro
integridad fisica o que pueda causar algtin dafio.

EL CONTRATISTA ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

EL CONTRATISTA se manifiesta como Gnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y uUnico responsable del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o ‘
en contra de EL CONTRATANTE en relacion con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir f
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima -
Y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara

a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier Q.
momento por causa justificada, temporalidad que no podré prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL ~§\
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso

la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. En caso de suspensién del presente contrato, este podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la
motivaron.

S
La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la A
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto pérrafo de la Ley de
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Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Unicamente se suscribird un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin modificarel
plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de la Ley de Obra Pdblica de
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podré dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio, se
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de
una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, EL CONTRATISTA
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd
solicitarla a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que EL CONTRATISTA
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacién a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procederd a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacién de los
trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podrd en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, ademds de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme 3 lo
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establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundame
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garant
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demds cargos que
procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescisién administrativa,
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacién, manifieste lo que a su derecho convenga,
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de EL
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacion dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato, EL CONTRATANTE
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA estara
obligado a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

[

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o modificada {
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, EL CONTRATANTE

podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento

de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacién de la obra en mencién,

salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus 31

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de EL CONTRATANTE si podré subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales
0 equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando EL
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de Ly
subcontratacién. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el tnico responsable de la ejecucién de la
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obra ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones
siguientes:

1. Dar aviso previo, expreso y por escrito a EL CONTRATANTE en que se exprese su intencion de ceder o
gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando
menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran
materia del futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de
decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se
traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesién o gravamen
anterior, deberd expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion.

2. Contar con aprobacién previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punto
anterior.

3. Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Plblico de la constitucién del gravamen o de la .
cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato {
fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y '
la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y
cualquier otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que
quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

4. En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. .

5. La notificacion o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracién del
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el i
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y %‘
contra-recibos materia del presente contrato.

6. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume

responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a oy
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo AV,

estipulado en el presente contrato.
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7. LAS PARTES convienen que, en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendr

las siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA

b. Créditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal de la Federacidn

c. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta
de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL
CONTRATISTA.

d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

iy

EL CONTRATANTE tendra la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesidon de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier
persona distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derechoy
sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o
contra-recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesion de crédito o de
constitucién de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como
consecuencia conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a
este contrato o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién | y Il del Reglamento de |a Ley Estatal de acceso a la Informacion Gubernamental del
Estado de Querétaro, EL CONTRATISTA tendra un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la
fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta
informacidn, en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que
debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE compararé periédicamente el
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que lo
que debid realizarse, EL CONTRATANTE proceder3 a:
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AMO :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.039.09
Zg é‘ Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

+  Qomos (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES), EN
MESA DE RAMIREZ, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecucion de la
obra.

2. En caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA, no se ejecute la obra de conformidad con e
periodo de ejecucidn establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicard una retencién
econdmica en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso,
misma que EL CONTRATISTA podra recuperar en las préximas estimaciones si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion. La aplicacién de esta retencion tendra el caracter de
definitiva si a la fecha pactada para la terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El célculo de
la retencidn serd del 2% sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que
debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucidn establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre
la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de |la obra que debid realizar.

Estas penas en ningln caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento,
en cuyo caso y llegando a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podra optar entre exigir el \
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA

se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello, \
la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la cldusula DECIMA SEXTA del presente contrato. \)

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

A) EL CONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE la terminacién de los trabajos, dentro de

a

La recepcidn de los trabajos se hara de conformidad a lo siguiente: %

un plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién. g\
TAN)

B) EL CONTRATANTE verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso
anterior y levantara el acta correspondiente.
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® MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Plnal s DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

AM@ :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.039.09
Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

éﬂés'r (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES), EN

MESA DE RAMIREZ, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA debera reintegrar el inmueble proporcionado, los planos de
construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los manuales
instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, EL CONTRATISTA queda obligado a responder de los
defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia y
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando
estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que serdn efectuados por EL CONTRATISTA, sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podra ordenar
la suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacién o
reposicion, Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra
recomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicién que se trate con cargo a EL
CONTRATISTA y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE dard por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dara por terminado el contrato, dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no serd factible que EL CONTRATISTA presente
reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y EL

CONTRATANTE la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.
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Plnal i DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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+ Somos- % (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES), E
MESA DE RAMIREZ, PINAL DE AMOLES, QUERETA

pYUNTAMgNTO

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccion
competencia de los tribunales del fuero comin en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En e
de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre proble
especificos de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucion de los trabajos y que no impliqu
en modo alguno una audiencia de conciliacién, prevalecerd la opinion de EL CONTRATANTE, siempre y
cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitdcora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA

EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevara una bitdcora de obra enla que se registrara el cumplimiento
de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacién respecto al
desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi
como suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucién, desde la fecha de inicio
hasta la conclusién, debiendo ser firmada dicha bitécora por los representantes de obra designados por las
partes, misma que formara parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL
CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisién de pago sera el .

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientosy =~ ==
requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (TREINTA DE %
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas utiles.
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EL CONTRATANTE

NTA MUNICIPAL
PINAL DE AMOLES, QUERETARO

Anile JELL Plazy
C. CIRILO LEAL PLAZA

REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

k. .

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QUERETARO

G. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA DEL MUNICIPIO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.039.09

Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
(SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y TANQUES), EN
MESA DE RAMIREZ, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

EL CONTRATISTA

-
C. ELIER GARCIA MONTES
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.039, 09,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN

VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.
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