CARATULA DE CONTRATO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLGADA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

C. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ 4411179361 AARJ830409F24
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
CALLE TRES, NUMERO 34, COLONIA LA FUENTE, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO. CODIGO
POSTAL 76500 e
DOMICILIO (CALLE, NUMERQ INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:
$214,836.56 ADJUDICAGION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.076.41
$34,373.85 MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/076/41
I.\V.A. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERQ DE CONTRATO:
$249,210.41 12 DE AGOSTO DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
30.00% $64,450.97 $10,312.16 $74,763.13
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
VA : 1.V.A. DEL ANTICIPO
FpE MONTO SIN |.V.A. DEL ANTICIPO. V. ARTIGIFOY
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAGIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $250,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
076 371/2022
N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION
$24,921.04 $24,921.04
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

15 DE AGOSTO DE 2022 60 DIAS NATURALES 13 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 3

e — FECHA DE TERMINO

E«/)e \/\/m/’fb '

ING. RICARDO V|EYRA'90N|L7

C. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.076.41, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLAZA,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANT,
OTRA LA PERSONA FISICA C. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ REPRESENTADA EN ESTE ACTO
MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE E
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara EL CONTRATANTE

¥
1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un drgano de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccidon Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro y demds disposiciones
aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo
31 fraccién VIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de
fecha 13 del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto
namero Il del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza,
Presidente Municipal Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor
desempefio de las funciones municipales y la eficaz prestacion de los servicios, ajustandose a la normatividad
aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los Q
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES é
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 371/2022 y es otorgado a el
contratista mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/076/41, mismo que se

adhiere al presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos

técnicos, cientificos, administrativos y econdmicos que formaron parte del procedimiento de contratacion. \PQ
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4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.

Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA FiSICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacién mexicana y ante el Regi
Civil del Estado de QUERETARO en el acta No. OFICIALIA NO. 1, LIBRO NO. 1, ACTA NO. 9 de fecha 09 D
ABRIL DE 1983, ante la fe de LIC. MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES, la cual acredita la personalidad co
que ostenta mediante testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de Desarroll
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con niimero 03950 y que dentro de |
clasificacién correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 203 AGUA, RIEGO Y
SANEAMIENTO, 401 VIALIDADES, 403 AREAS VERDES, 705 EDIFICACIONES EDUCATIVAS RURALES Y 903 \
MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL. i

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retne las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de
este contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn, por lo que en
ninglin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con
el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y
los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las
mismas para las dependencias y entidades de la administracion Pablica Estatal y Federal que establece la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el
contenido del catdlogo de conceptos, volumenes de obra, precios unitarios y anexos que integrd en su
propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por EL
CONTRATISTA, forman parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demas normatividades que regulen
la ejecucidn de los trabajos materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es AARI830409F24 y que su domicilio para todos los gfectos
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legales es el ubicado en CALLE TRES, NUMERO 34, COLONIA LA FUENTE, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE
MONTES, QUERETARO. CODIGO POSTAL 76500.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion de la obra denominada CONSTRUCCION D
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLGADA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

ejecutarse en la localidad de LA COLGADA, Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y este ultimo se obliga
realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos
normas sefialados en la declaracion 6 de EL CONTRATISTA, apegandose de igual forma a los programa
autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integral de esta cldusula.

Para dicha obra, EL CONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y
particulares que indique EL CONTRATANTE vy, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado,
de la misma forma EL CONTRATISTA, se obliga para |la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, seguridad, responsabilidades por dafios a
terceros, uso de via publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $249,210.41 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 41/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FISMDF 2022)

Q.
TERCERA. PLAZO DE EJECUCION %j
EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda
de 60 DIAS NATURALES, el cual dard inicio con los trabajos con fecha 15 DE AGOSTO DE 2022 y concluiradn a \(0
mas tardar el dia 13 DE OCTUBRE DE 2022, de conformidad con el programa de ejecucion pactado. Q

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA
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QUERETARO

pYUNTAMgNTO

presente contrato, designard como responsable de obra al ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS
adscrito a la Direccidon de Obras Publicas Municipales, quien fungira como supervisor de la obra me
en la cldusula PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra\gntr
otras, las facultades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Eskad
de Querétaro. EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucion del supervisor designad
el presente contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello la designaciér} p
escrito del nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacion
suscribir contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicion de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habran de llevarse a cabo lo¢
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio 3
mencionado en la clausula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgard a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 30% (Treinta por ciento) del
importe total del presente contrato con i.v.a. incluido, el cual asciende a la cantidad de $74,763.13 (SETENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.), IVA INCLUIDO. Esto para que EL
CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o produccion de materiales y del equipo e
instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de |la obra objeto del presente contrato en
tiempo y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante
del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que debera N
realizar EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a s
partir de la firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccion Il de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estard a lo dispuesto en el
articulo 54 Fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la
entrega de dicha garantia debera ser validada y autorizada por el personal de la Direccion de Obras Publicas y

en caso de encontrarse algin error u omisién en la misma, sera devuelta a EL CONTRATISTA y no sera \W}
considerada como entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez (\A
ocurrido lo anterior, se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA. ‘%
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRET
HIDRAULICO, EN LA COLGADA, PINAL DE AMOL!

anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistira hasta que esto haya ocurrido, en
la estimacion final debera amortizarse el total faltante del anticipo.

partir de la fecha es que se haya comunicado la rescision o terminacion anticipada del contrato. Para el
de que EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicado
hara efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este Gltimo, los gastos y costas financieros y judiciales qu
se ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucion, tendra hasta 6 dias naturales para la elaboracion y
presentacién de las estimaciones en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacion tendra 15 dias para la revision, conciliacién o
autorizacion, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion y tramite de
pago, seran proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE pagara en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que
hayan sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante
fiscal debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y los articulos 20 y 24 fracciéon XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de
Amoles, se le retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervision y vigilancia” por concepto de:
“impuesto para educacion y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo. Y 2% por concepto de: “Supervisidn y vigilancia”.
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A

estimacion, debera ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias ngturalg
contados a partir de la notificacion por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los térmings d
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atendra [a\|a
actualizaciones y recargos a que haya lugar

o

[

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacién de lo
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltante
o mal ejecutados a EL CONTRATISTA y solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de no\/
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

OCTAVA. GARANTIAS

.

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para el
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE y por una
institucion afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estara
a lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observard lo estipulado en la clausula sexta del presente contrato y subsistira sin excepcién
alguna hasta la amortizacién total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de |a
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, Il, Il Y IV de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste
acepta que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la podliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que debera realizarse previo a la liquidacion de la
respectiva estimacién finiquito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce) m
meses contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultgs que (}
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ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente y que determinen
aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, |al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revision y ajuste de los costos\glie
integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiehte
deberd constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada y se estara a lo dispuesto por los
articulos 63, 64 fraccion | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacién solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora
imputable a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticion sea justificada EL CONTRATANTE autorizara el
ajuste de costos de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dara lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitdcora de obra que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos
materia de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer
en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos y Q.
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitacora =
de los trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones. )

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
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Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original,
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATANT
durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados pgr el mis
debidamente asentados en la bitacora.

EL CONTRATANTE elaborara convenio adicional por el monto excedente del contrato con base
volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuest
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacio
autorizacion por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliara la garantia otorgad
para el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convehi
adicional.

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original EL CONTRATANTE, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de
este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a EL CONTRATISTA. Las modificaciones se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.
Tratandose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial, no implicara modificaciones a los precios
y tiempo originalmente pactados.

EL CONTRATISTA por ningln motivo procedera con la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados
en el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitécora la
orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral

del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se :
llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 3
parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada

para el cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademas EL CONTRATISTA debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la \[‘O
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato &
y de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefalizar Q<

(/gb
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adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro
integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

EL CONTRATISTA ademds deberad evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso'de
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesari

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patron y unico responsable del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o

en contra de EL CONTRATANTE en relacidon con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a

mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima

y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara

a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podré prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso Q.
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspension del presente contrato, este podra @
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la
motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la \m
suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizard mediante acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto parrafo de la Ley de Q
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, nicamente se suscribird un convenio do

se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, si

plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de la Ley de Obra Pupli
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razone
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacidn de los trabajos, y se demuestre

de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio,
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion
una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,, o por resolucién de autoridad judidigl
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

solicitarla a EL CONTRATANTE, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que EL CONTRATISTA

pY UNTAMENTO

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidén de los trabajos, EL CONTRATIST,
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deber

obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacion a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacidn anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procedera a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiera entregado para la realizacion de los
trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO N
LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podra en cualquier momento rescindir administrativamente é

este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforfne
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respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato, EL CONTRATANT
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA estara
obligado a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, EL CONTRATANTE
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se \
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacion de la obra en mencién,
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

dLif

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de EL CONTRATANTE si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales
0 equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerira cuando EL
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de
subcontratacién. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién d
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obra ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condicionds
siguientes:

1. Dar aviso previo, expreso y por escrito a EL CONTRATANTE en que se exprese su intencion de ceter o
gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuanga
menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que seffa
materia del futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar EL CONTRATISTA bajo protesta |de
decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se\
traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesiéon o gravamen
anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su pleha
identificacion.

2. Contar con aprobacion previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punt
anterior.

3. Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato
fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y
la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y
cualquier otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que
guede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

4. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

5. La notificacién o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucion de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracién del
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del presente contrato.

6. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo
estipulado en el presente contrato.
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7. LAS PARTES convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendr
las siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

a. Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA

b. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion

c. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la
de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a
CONTRATISTA.

d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicialle
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquidr
persona distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho
sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o
contra-recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesién de crédito o de “
constitucion de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como
consecuencia conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a
este contrato o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién | y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacién Gubernamental del
Estado de Querétaro, EL CONTRATISTA tendrd un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la
fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta
informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningdn medio.

: : N\
DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ~
Y

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE compararé periddicamente el
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que lo
que debid realizarse, EL CONTRATANTE procedera a:

———
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1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad co
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar |
obra.

economica en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el at
misma que EL CONTRATISTA podra recuperar en las proximas estimaciones si regulariza los tiempo
atraso sefialados en los programas de ejecucion. La aplicacion de esta retencion tendra el carécteig
definitiva si a la fecha pactada para la terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de
la retencion sera del 2% sobre |a diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que
debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobré
la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar.

Estas penas en ningun caso podrén ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento,
en cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA

se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos se hara de conformidad a lo siguiente:

A) EL CONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE la terminacidn de los trabajos, dentro de “:B
un plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién.

B) EL CONTRATANTE verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la comunicacion mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso

anterior y levantara el acta correspondiente.
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C) Al'momento de la entrega EL CONTRATISTA deberd reintegrar el inmueble proporciona
construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los
instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, EL CONTRATISTA queda obligado a responder d_ Ips
defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservanci
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabi idz\g
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazas de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuahdo
estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones da EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que serén efectuados por EL CONTRATISTA, sin que ten
derecho a retribucién adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podra ordenar
la suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacion o
reposicién, Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podrd
recomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicién que se trate con cargo a EL
CONTRATISTA y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE dard por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dara por terminado el contrato, dejando
unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se QU
contempla en el presente instrumento, por lo que no sera factible que EL CONTRATISTA presente é
reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y EL
CONTRATANTE la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.
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pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuast
de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problem
especificos de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucién de los trabajos y que no impliqu
en modo alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinién de EL CONTRATANTE, siempre
cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitdcora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA
EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevard una bitdcora de obra enla que se registrara el cumplimiento
de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacién respecto al
desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi
como suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucion, desde la fecha de inicio
hasta la conclusién, debiendo ser firmada dicha bitacora por los representantes de obra designados por las
partes, misma que formara parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL
CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisidn de pago serd el 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 12 DE AGOSTO DE 2022 (DOCE DE AGOSTO DE
DOS MIL VEINTIDOS). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas tiles.
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EL CONTRATISTA

RESIDENTA M
DE PINAL

C. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
OLES, QUERETARO

Gaile Jeal LA
C. CIRILO LEAL PLAZA

REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA

DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
)
— ‘z = AL
L

IC. JOSE GUADALUPE MARTINEZ OLVERA

DIRECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

f—/do (/ oy, -

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONJRATO LE OBRA PUB\)CA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.076.41,
EFECTUADOQS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARQ, EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, LAS CUALES NO SERAN
VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.
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CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FISMDF

2022.AD.2022.076.41.01

POR TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETAR
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLAZA,
SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE

SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA CON
LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES \-
|. Declara EL CONTRATANTE

\
1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un érgano de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccidn Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Querétaroy el articulo 3 de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicable

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccion Vil de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asf como el acuerdo de Cabildo de fecha 13
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de |a primera Sesién Ordinaria, en el punto nimero lil del
orden del dfa, mediante el cual se autoriza a la Lic. Marfa Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente Municipal

Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones

municipales y la eficaz prestacion de los servicios, ajustandose a la normatividad aplicable.

3. Queel presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo establecido

en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los recursos para

el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIOS DE AUTORIZACION No. 371/2022 y es otorgado a el contratista mediante
el procedimiento numero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/076/41, mismo que se adhiere al presente, como %

si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos, cientificos,
administrativos y econdmicos que formaron parte del procedimiento de contratacién.

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y" qu_eL'S'U',dqmi(;iIio para todos los efegtos
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERE[AROL-C.P. 76300.
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1983, ante la fe de LIC. MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES, la cual acredita la personalidad con que ost
mediante testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

2. Quese encuentra debidamente inscrito en el padron de contratistas que lleva la Direccién de Obras Publicas
del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, con numero 03950 y que dentro de la clasificacion
correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 203 AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO, 401
VIALIDADES, 403 AREAS VERDES, 705 EDIFICACIONES EDUCATIVAS RURALES Y 903 MANTENIMIENTO DE OBRA
CIVIL.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que relne las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

dip-

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con
el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracién Publica Estatal y Federal gue establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del
catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las deméas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos
materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es AARI830409F24 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en CALLE TRES, NUMERQ 34, COLONIA LA FUENTE, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, Q(\
QUERETARO. CODIGO POSTAL 76500. w2

Al

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:
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ANTECEDENTES

de Pinal de Amoles, Querétaro y C. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ a través del cual el Municipio confing
a la empresa sefialada, la obra:

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLGADA, PINAL DE
AMOLES, QUERETARO.

I.2.- Que el plazo original, y que se conserva, es de 60 DIAS NATURALES desde el 15 DE AGOSTO DE 2022 hasta el
13 DE OCTUBRE DE 2022, y el monto contratado es $249,210.41 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 41/100 M.N.

1.3.- DERIVADO DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, SE DETERMINO LA AMPLIACION DE LAS METAS
AMPLIANDO EL VOLUMEN DE OBRA, CON LO QUE EL MONTO SE INCREMENTA A: $311,210.41 (TRESCIENTOS
ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 41/100 M.N.), LO ANTERIOR CONFORME A LO SOLICITADO POR EL
SUPERVISOR Y “EL CONTRATISTA”

SE TIENE QUE EN CONSIDERACION QUE:

e REPRESENTA UN INCREMENTO EN EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO DEL 24.88%
(VEINTICUATRO PUNTO OCHENTA Y OCHO PORCIENTO)

e NO INCREMENTA MAS DEL 25% (VEINTICINCO PORCIENTO) DEL MONTO CONTRACTUAL ORIGINAL,

e UTILIZA CONCEPTOS DENTRO DEL CATALOGO ORIGINAL

e SESOLICITO Y AUTORIZO LA AMPLIACION DEL RECURSO (SE ANEXA AL PRESENTE COMPROBANTE)

e SE OTORGO GARANTIA AMPLIADA POR EL NUEVO MONTO (SE ANEXA COMPROBANTE)

ES ENTONCES QUE EN TANTO QUE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SE ENCUENTREN VIGENTES Y EN
EJECUCION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEA EL CASO DE QUE POR REQUERIMIENTOS DE LA OBRA,
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y SUSCRITOS POR LAS PARTES RESULTE NECESARIA LA MODIFICACION O LA
AMPLIACION EN EL ALCANCE ORIGINALMENTE CONTRATADO, LA CONTRATANTE PODRA AUTORIZAR, BAJO SU
RESPONSABILIDAD, ASI COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
QUERETARO, LO ANTERIOR NOTIFICADO Y AUTORIZADO MEDIANTE SESION DE CABILDO Y MODIFICACION DEL
PROGRAMA DE OBRA ANUAL, Y SUSCRITO EN EL PRESENTE POR LOS FIRMANTES.

POR LO QUE SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- se modifica el monto total del contrato origen que era por la cantidad de $249,210.41 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 41/100 M.N.) INCLUYENDO IVA,

SE MODIFICA A: $$311,210.41 (TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 41/100 M.N.) INCLUYENDO IVA.

FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)

LO ANTERIOR CONFORME A LO SOLICITADO POR SUPERVISOR Y “EL CONTRATISTA”

SEGUNDA.- se modifica el plazo del contrato origen que era por: 60 DIAS NATURALES, del 15 DE AGOSTO DE 2022

al 13 DE OCTUBRE DE 2022
SE MODIFICA A: 110 DIAS NATURALES, del 15 DE AGOSTO DE 2022 al 02 DE DICIEMBRE DE 2022
A fin de poder ejecutar la obra, con el recurso incrementado

TERCERA.- SE MODIFICA EL PLAZO ADMINISTRATIVO DE CIERRE, AL 05 DE ENERO DE 2023.

¢Lp.

AMBAS PARTES CONOCEN EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO, EL CUAL OBRA EN 5 (CINCO) HOJAS UTILES, RAZON POR LA CUAL LO FIRMAN
AL MARGEN Y AL CALCE DEL MISMO, POR TRIPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO A
16 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONSTA DE SEIS HOJAS POR UN SOLO LADO.
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% Pl al CONTRATO MODIFICATORIO «CONVENIO»
de Localidad: «<LOCALIDAD>»

AM@ ':S CONTRATO ORIGEN: «CONTRATO»
é é CONTRATO MODIFICATORIO: «CONVENIO»

POR EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

C. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

AL DE AMOLES, QUERETARO

Qrlo LeAl Piaza
C. CIRILO LEAL PLAZA
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES,
QUERETARO

|NG.T£A'RD4)DV|MQQON|LLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

! ALDERAS MENDOZA
SUPERVISOR DE A DEL MUNICIPIO
LES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAY/DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.076.41.01, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS SIN LAS HOJAS Q

ANTECEDEN.
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