



CONCURSO No: MPA-DOP-FISMDF-IR-002-2019
LICITACION: INVITACION RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA No. MPA-DOP-FISMDF-IR-002-2019 CON RELACIÓN A LA OBRA: "AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA CULEBRITA Y BARRIO LOS ALAMITOS" EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.


EN PINAL DE AMOLES, QRO. EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 9:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE DEL HOSPITAL S/N, DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EJECUTOR LA LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL Y EL C.P. HECTOR HERNANDEZ SOLIS, REPRESENTANTE DE LA FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ASI COMO LOS CONTRATISTAS INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA: **AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA CULEBRITA Y BARRIO LOS ALAMITOS** EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE GUADALUPE, Y DEL CUAL SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO AL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS, Y EN RAZON DE QUE LOS TRES CONTRATISTAS CUMPLEN, SE DESIGNA AL CONTRATISTA:

ING. FERNANDO RUIZ MARTINEZ

CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ 808,306.75
(OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.)



COMO CONCURSANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA DE LAS ACEPTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA.


EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

FECHA DE INICIO: 2 DE MAYO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO: 30 DE JULIO DE 2019.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO DENTRO DE LOS TRES DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

LOS CONTRATISTAS ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 9:50 HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.








MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FALLO




POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS


C. CESAR OCTAVIO HERRERA BANI
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EJECUTOR


C.P. HECTOR HERNANDEZ SOLIS
REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL


LIC. MARIÇELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRATISTA ADJUDICADO



OPERACION RAMO 33
FISMDF
2019

ING. FERNANDO RUIZ MARTINEZ

OPERACION RAMO 33
FISMDF
2019

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

CONSTRUCCIONES CANARISTA S.A. DE C.V.



ING. JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ

