



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



**CONCURSO: No. MPA-DOP-FISMDF-IR-002-2019**  
**LICITACION: INVITACION RESTRINGIDA**

ACTA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA No. MPA-DOP-FISMDF-IR-002-2019 CON RELACIÓN A LA OBRA: "AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA CULEBRITA Y BARRIO LOS ALAMITOS" EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

EN PINAL DE AMOLES, QRO., EL DIA 15 DE ABRIL DE 2019 A LAS 11:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN CALLE DEL HOSPITAL S/N DE ESTE MUNICIPIO LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS/EMPRESAS PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN EN LA PRESENTE ACTA.

PRESIDE EL ACTO EL C. ING. RICARDO VIEYRA BONILLA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE ENCARGADO DE PLANEACION DE OBRAS PÚBLICAS PARA CELEBRAR LA JUNTA DE ACLARACIONES, PROCEDIENDO A RECIBIR LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES.

**CONTRATISTA: ING. FERNANDO RUIZ MARTINEZ**

PREGUNTA	MANIFIESTA NO TENER PREGUNTAS
RESPUESTA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**EMPRESA: CONSTRUCCIONES CANARISTA S.A. DE C.V.**

PREGUNTA	
RESPUESTA	.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


**CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ**

PREGUNTA	MANIFIESTA NO TENER PREGUNTAS
RESPUESTA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**NOTAS DE LA CONVOCANTE:**

- 1) SE RECOMIENDA LEER CON DETENIMIENTO EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA EVITAR CUALQUIER OMISIÓN QUE DIERA LUGAR A SU DESCALIFICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LOS EVENTOS.
- 2) LOS FORMATOS INTEGRADOS EN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO SON A MANERA DE EJEMPLO POR LO QUE LOS CONCURSANTES DEBERÁN LLENARLOS CON SU PROPIA INFORMACIÓN.
- 3) LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ NOMBRAR AL SUPERINTENDENTE DE OBRA QUIEN SERÁ LA PERSONA FACULTADA PARA FIRMAR LA BITÁCORA ELECTRONICA.
- 4) EL CONCURSANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATICAS IMPERANTES EN LA ZONA, ASI COMO LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS DE LA LOCALIDAD DONDE SE VA EJECUTAR LA OBRA PARA EL CALCULO DE SUS PRECIOS UNITARIOS Y EL PROGRAMA DE OBRA POR LO QUE POR NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA ALEGAR DIFICULTADES POR CAMBIOS CLIMATICOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA QUE MODIFIQUE SU PROGRAMA DE EJECUCION. PARA ELLO ES RECOMENDABLE QUE EN CASO DE NO HACER LA VISITA DE OBRA CONJUNTA, LO HAGA POR SU PROPIA CUENTA PARA CONSIDERAR ESTOS IMPONDERABLES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 11:45 HORAS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN CADA UNA DE HOJAS PARA CONSTANCIA Y CONOCIMIENTO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



POR EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES:

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA.  
ENCARGADO DE PLANEACIÓN.