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SNECQURIDAD
EONFIANZA

FINAL DE AMEII.E:I

CONTRATC DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO Q
CELEBRAN FOR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADA PCR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, ¥ POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ
ROMERO., A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA "LA CONTRATANTE"Y “EL CONTRATISTA”, R=SPECTIVAMENTE, ¥ QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES' DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACICNES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

,-’f I -"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

Jf al Que s un Drganismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
4 Ariculo 115 de La Constitucién Politica de los Estades Unidos Mexicanos, articulo 35 de ia
g Constitucion Pelitica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
/ Estado de Querdtaro.
bl Tene fa capacidad legal para realizar &l presente acto juridico con base a 1o dispuesto por el
/ Articulo 31 Fraceidn Wl de La Ley Organica Municipal del Eslado de Querétaro y asi comg el
acuerdo de Cabilde pronunciada el dia 8 de octubre de 2018, asentada dentro de la segunda
Sesion Ordinana, en el punto ndmera IV, en el cual se autorizé al © Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y 5 la C. Herminia Gonzatez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenias y contratos necasarios para el mejor desampefio de las funciones municipales
¢) Que el presente contrato se ¢torga bajo la modalidad de ADJUDIGACION DIRECTA conforme a |
lo establecido por los Articulos 20 fraceidn | v 31 fracciones | de La Ley de Obra Piblica ded
Estado de Queretaro  Que el oigen de los recursos para 2| pago de los trabajos cbjete del
presente cordratoc son del Fondo de Aporaciones FPara la Infraestructura Social Municipal y (\
demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) gjercicio 2019 i
d} La obra ohjeto del presente contrate fue aprobada mediante QFICIO DE APROBACIGN N® MPA.- |
CPDM-FISMDF-SE-D30-2019 del mas de Abril de 2019 emitido por el comité de plansacién para |, '
el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el expedients técnico con - ",
sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion. v
'\

&) Su domicilia para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Cal
Centra, en la Ciudad de Pinal de Ameles, Gro.

| i Su Registra Federal de Contribuyentes es MPA-850101-C23
j Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
1 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos det contrato.

b] Acredila su legal existengia con su REGISTRC FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
RORITB0630QNEG ctorgade por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

e} Su representante, el ING. IVES MATIAS RCDRIGUEZ ROMERO con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir al presente cantrato

d} Surepresentante, se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. 0122124700283

fi Cuerta con la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econogiitas
para obligarse a la gjecucion de |as obras objeto del presente contrato.

gl Tiene establecide su domicilic en PRIVADA AMADO NERVO 10 COL. UCA EZ IEL
MONTES. C.P. 76650 mismo que sefiala para todos los fines y efecios legales de este 0.
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h} Cenoce debidamente &l sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su gjecucion, par lo que en
ningun caso argumentar su desconocimienta servird para aducir justificacion por incumplimients
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en |a proposicion.

1} Es su vclunfad llevar a caba 1as trabajos refenidas en &l presente contratd y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra ¥ andlisis de precios unitarios consignades en su
propuesta.  ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y
gjecucidn de las obras publicas vy de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracian publica Estatal y Federal que establece La Ley de
Obra Pobiica del Estado de Quergtaro, que cuenta con todos |os plangs necesarios.
especificaciones, el contenida del catdlogo de canceptos, volimones de obra, precios unitarios,
calendgario de obra y anexos gue Integrd en su propuesta y que sirvieron para {a adjudicacién del
presente contratc ¥ que debidamente firmados por "EL CGONTRATISTAY forman parte integral

/. dal mismo, asi camo las demds normatividades cue regulen la gjecucion de |os trabajns material

/ del presente instrumento.

Expuesto lo anteriar, fas partes otcrgan las siQuientes:
CLAUSULAS

; PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacidn de una cbra consistente en
'CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO EN LAS
LOCALIDADES DE [(ADJUNTAS DE AHUACATLAN ¥ COATLAN DE LOS ANGELES)", en la
lecalidad de AHUACATLAN DE GUADALUPE, Pinal de Amglas, Qro., y esta se obliga a realizarla
hasta su total terminacidon, acatando para ello o establecido por los diverses ordenamientos y
mormas sefialados en la declaracion i del apartade de declaraciornes de "EL CONTRATISTA",
apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestas, provectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asi comro a las nomas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducides como pare integrante
de esta clausula. Todos los tfahajc:s a que sa refiere el presente contrata seran supervisadaos por LA |
DEPENDENCIA DE DERAS PFUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA™ aportando
los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplades en los cosltas analizados dantro
de sus precigs unitarios,
Azimismo, “EL CONTRATISTA™ se compromete a utilizar matenales de |a calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especrficaciones genarales y particulares gue le indique “LA
CONTRATANTE" vy, en aguellos materiales en los que no ha especificado sus caractzristicas, se

compromete a usar materiales de calidad a precios optimos y competitivos en el marcado, de la
/

!

rmigma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para |a obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todns (05 ordenamientos legales vigentes en la materia de construccicon, seguridad, uso de via /'

/ publica e impacto ambiental.

\_// Los programas autcorizadas, presupuestos, proyectos, plasos y especificaciones a que se alude
esta cladusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar pgfe
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto deal prasente contrato son;
INBICADOS EN EL CATALOGO CE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herrami
equipo ¥ mang de obra necesara para su compléta eecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato sin VA, es de § 473,532.85 {Cuatrocientos setenta y tres mil
guinientos treinta y dos pesos 35M00 M.M). mas el impuesto al valar agregado por |a cantidad de
$ 75,765.26 {Setenta y cinco mil setecientos sesenta y cinco pescs 256/100 M.N.) para un tatal de
$ 549,298.11 {Quinientos cuarenta y nuava mil doscientos noventa y scho pesos 111100 M.N.}.
2l Recurso de la Obra sera al 100% del Frograma Fondo de Infraestructura Social Municipal”
(FISMDF) gjercicic 201% y cuenta con el Oficio de Aprobacidn N* MPA-CPDM-FISMDF-SE-030-2019
dentro de la Apertura Econamica SE-URBANIZACION MUNECIPAL

TERCERA,.- PLAZO DE EJECUCION
'EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente confrata en un plaza que
No exceda de 60 dias naturales. El inicic de los trabajos se efectuara el diz 14 de Agosto de 2018,
/se concluiran a mas tardar el dia 12 de Octubre de 2019, de conformidad con el programa de
& ejecucidn pactado.
/j CUARTA: SUPERVISION:

/ ‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra

/ abjeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. JORGE ENRIQUE

RESENDIZ RESENDIZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira

como SUPERVISOR DE LA OBRA sn mencién, para tratar todos los asuntos relacionados con los

/ trabajas y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones gue establecen el articulo 58 vy 53

de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, también serd el responsable de elaborar |as

solventaciones que requiera en |2 emtidad supenar de Fiscalizacion o la contraloria estatal y demas
dependencias que con molivo de la obra se deriven de las auditorias

QUINTA: ANTICIPOS

Fara que ‘EL CONTRATISTA" realice en el sitin da Ins trabajos la construccion de sus oficinas.
afmacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la magquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y preduccidn de materiales
de canstruccion, |a adguisicion de equipos que se instalen permanantemente v demads insumaos, “LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por ia cantidad antes de $ 274,649.06 (Doscientos aetenta y .,
cuatro mil seiscientos cuarenta y nuave pesos 0BM00 m.n.) o cus representa un 50 %
. (eincuenta por ciento) deli importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo,
' sefalado, es ef contamplado en las bases de licitacién y el resullante del pragrama de erogacién |
contenido en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA™ dentro del procedimiento de: .
i contratacién que mativa la firma del presente instrumente. Loy

; El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA', previa entrega que efectis éste a LA V!

f CONTRATANTE" de |a garantia a que se alude en la clausula s2ptima incisa a). El atraso en |a N
,f’ / entrega del anticipo serd motwo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de gjecucién
i/ pactado, formalizando meadiante convenio antre las partes la nueva fecha de niciacidn, S§i “EL

CONTRATISTA" no entrega |a garantia del anticipo dentro de} plazo senalado en el articulo 54
fraceidn lll, de 1a Ley de Obra Publica del Estads de Querétaro, no procadera &l difarimiento y
por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amartizacion del anticipo. se sujetara a o establecide al respecto por la Ley de
Qbra Publica del Estado de Queratarg, y su amortizacion se hara proporcionalmente a ¢ada una de
las estimaciones por trabajos gjecutados que se farmulen, debidndose liquidar el faltants
amaortizar en |2 estimacién final,

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de tos conceptos gjecutados se hara conforme al avance que presente la obra basan
las estimaciones que "EL CONTRATISTA®™ presente a “LA CONTRATANTE™ en pes
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SECURIDALR ¥
CORMNFIAMZIA

riMdal OF AMDLFEL

mayares a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 ce La Ley de Obra Plblica del
Estada de Quearétaro y gque seran pagadas en un plazo na mayor a guince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisian de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiente para su
validacién, facturacion y trdmite de pagn, seran proporcionados por parte de "LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" =5td de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una
deduccion del 2% (dos por ciento) como derechos por los Sewvicios de Vigilancia, Inspeccion y
S Control necesario para la ejecucidon de |a obra de conformidad con e articule 108 fraceidn XXI de la
/ ley de hacienda de |08 municisios
, que sobre esta base se le deduzea un 25% adicional por el impuesto para la Educacion y Obras
Pahlicas Municipales ¥ de acuerdo a los articulos 90.91, 82,93 de La Ley de Hacienda de los
4  Municipios del Estado de Querstars

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que &l pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrade por “EL CONTRATISTA" en los
terminos establecidos en el articulo 65 de La fey de Obra Fublica cel Estado de Qlueretaro. Ni las
estimaciones, ni la liguidacion, aungue hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecha a reclamar por los trabajos faltantes. mal
ejecutados o por pages hechos en exceso

SEPTIMA.- GARANTIAS.

EL CONTRATISTA" ze obliga a constituir las garantias necesarias fianzas) para el complimientn del
contrato en .os térmings y cordiciones fijados de conformidad con el articule 55 Frace. 11 1! 1Y de La
ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de "LA
CONTRATANTE" y por la institucitn afianzadora debidamente autorizada de confermidad con La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas y reglaments aplicable.

; A) FIANZA PARA EL ANTICIPC .- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por la tetalidad del monto
] concedido como anticipo tanto para que "EL CONTRATISTA™ realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, hodegas e instalacionas ¥, en su casg, para los gastos de
j traslado de la maquinaria y equipe de construcc dn e inicio de las trabajos objeto del presente |
i contrato, asi como para la compra ¥ produccion de materiales que se instalen pemanentemente.
canforme a la Clausula Quinta y dehera ser presentada por "EL CONTRATISTA' praviamerte a |3

/ J.-" entrega de |os anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del /3,
A fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL_ CONTRATISTA reciba | |

L/ la notificacion por escrite del monto del anticipo concedide; la garantia subsistira hasta la tota[|
amortizarian de Ins anticipns correspand.entes |

|

|

3 I

B} FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento | |

{10%) del monto tofal del presente ¢ontrata. Esta fianza debera ser presentada dentro de |os siete '
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA’ hubiere recibido

copia simple de- formmato de contrato o del falle de adjudicacidn.

En el casp de incumplimianto total o parcial del presente contrate por causas impuiables a 'E

CONTRATISTA". este acepta se haga efectivo por sl importe total la paliza de garantia que ampaf

e conceoto de cumplimiento (10% del monto total contratado}, independientemente del avance fi

da la obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER CE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTO
CONTRATISTA" garantizara los trakbajos dentro de los quince dias naturales siguientes
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netficacidn del fallo mediante una ‘fianza por el 10% del monto total dal contrato. Esta garantia con
carcetacion automatica a su vencimierto tendra una vigencia de dace meses contadnss a partir de |a
fecha de entrega recepcidn de los trabajos.

Las flanzas establecidas garantizan adicionalmente los accescrios que se derven en el evento de
que |las garantias le sean aplicadas 2l fiado,

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacidn ¥ en su caso, la cancelacidn serdn proporcionadas por parte de "LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

- Cuando concurran circunstangias de orden econdmicoe no previstas en el presente instrumenta que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutades confarme al

/ programa pactado al momenrto de incurrir en dicha contingencia, “"LAS PARTES" acuerdan |3 revision

£ y ajuste de las costos que integran los precios unitarios pactados en al presente contrato, el aumento

A]’ o disminucion comespendiente deberd constar por escrito mediante la susceripcion del acta

i circunstanciada correspondiente, come lo manifiestan os articules 63 y 65 de La ley de Obra Fublica

}ﬁ del Estado de Querataro.

/ Dicha salicitud sblo sera considerada cuando los corceptos de obra esten reaiizandose conforme al
/ programa de obra adjunto y que forma parte integral del presenta instrumento, es decir, que no existe
¥ una mora imputablie a “EL CONTRATISTA", en casoc de gue la peticion sea justificada LA
CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos de los premos unitanos, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuntas cempensatarias a que, conforme a Ia ley en ia
materia, pudiera estar sujeta la imporlacidn de bienes contemplados en Iz realizacion de ios trabajos.

"LAS PARTES", acuerdan gue &l pracedimiento para la revision y ajuste de costos, se lievara a cabo
de confermidad con lo establecido en et articulo B84 de La Ley de Chra Pdblica del Estado de
Querétaro.
En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacidén del anticipo para todos fos casos y el
periodo de gjecucidn establecide en el prasants contrato.
Asimismo, “LAS PARTES™ convienen que para |8 presentacion de solictud debidamente

j acampafada de los requerimientos minimoes necesanos para evaluar la procedencia de dicho’ ajuste

3 de coswos, "EL CONTRATISTA' dispondra de un plazo maximo de & dias naturales siguientes a la “{

|

; publicacidn de los indices racionales de precios ques determine e Banco de México. aplicables al

/ periado que Ios mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o

' decrementos de los costes de |os insumos. En el entandido de que cualquier solicitud yio tramite que

// s¢ presents en fecha postenor al plazo establecido en el pamafo inmediato anterior sera '

Wi improcedente. !

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la

solicitud, debera emitir por escrito la resolucion corespondiente. Cuando el parcentaje del sjuste de

costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA® quien promueva, sl 23 a la baja sera “LA

CONTRATANTE" quien lo realice

NOVENA.- REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA

El representante de “EL CONTRATISTA" asignade gor ef mismo, actuara cemo residente de
construccion y contard con poder amplio y suficiente otorgada por "EL CONTRATISTA' para decidi
tadao lo relacionado al cumplimiento del presente contratg en cumplimienta a 1o establecido  en
artizule 58 de La Ley de Obra Pobiica del Estado de Querétaro, dicho residente debera te
disposicion de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la sbra y bajo su responsabilidad, el p
plancs, aspecificaciones y calendanzacitn de la obra | Para cualguier cambio en fa asigiiacian del
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REGLURID A ¥
TONFIANIA
FINAL PDE AMOLES

residente, "EL CONTRATISTA" contard con un plazo de 12 (diez) dias naturales antes de llevarlos a
cabo para hacerlo del conocimiente de "LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecha de selicitar en cualguisr momento, por causa justificada
la sustitucion del residente de construccian y "EL CONTRATISTA" tendra la gbligacion de manda a
otro residente que cumsla zon los requisitos establecido en el presents contrato.

DECIMA; BITACORA,

Queda entendido por "LAS PARTES" gue ia bitacora gue se genere con motive de la -ealizacidon de
los trabajos matena de este contrato, formara parte del mismo y $u Uso sera obligatorio, debiendo
permanacer an |3 supervision de la obra, a fin de que 1as consultas requendas se efectien en al sitic
de los trabajos, y estard vigente qurante tado el desarrolle de tos trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y |a bitacora de los frabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus
derechos y obligaciones .

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/Q PLAZO DE EJECUCION,

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar ef plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad can el articulo 56 de La Ley de Chra Publica
del Estado de Querétaro. Los maontos excedentes por voldmenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad cor la complajidad v magnitud de la obra, podran ser pagaacs por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucitn siempre y cuando hayan sido previamente
aprobades y autarizados par 'LA CONTRATANTE' y asentados en |a bitacara.

“LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por 2l montc excedente del contrato
con base en los volumenes y conceptos no  considerades inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA" presenta- el presupuesta correspondiente en papeleria memkbretada y fimado por
el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de *LA CONTRATANTE", per su
parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrate { cuando
asi lo reguiera "LA CONTRATANTE"), v de vicios oculles &n la misma proporcion sobre &l monto del
convenia adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANCS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS:

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sir gue esto implique una variacion sustancial al !
proyecto original, "LA CONTRATANTE" podra modificar &l proyacts, especificaciones, y programa I
matena de este contrato, mediante comuricado dirigido por escrilo a "EL CONTRATISTA™. Las .
medificaciones se considerardn incorporadas al texte del presents contrato y por o tanto seran . ]
|

obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en e catalogo de conceptos inicial !
no implicara modificaciones a los precios y tiempo ariginalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningdn rmotive procederd a la ejecucion de los trabajos gue no esten
contemplados en el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora |a crden de ejecucion correspondients

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a gue los maleriales y eglipos que se utilicen en [os trabajos objeto 7
de este contrato, cumplan con las Mormas de Calidad que "LA CONTRATANTE” tiene er wvigor,
misras que forman parte integral del presente cortrato, y 2 que |& realizaclon de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectien de conformided con el proyecte y las especficacions
generales y pariculares para los frabajos materia del presente contrato, asi como a responder por
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trasajes y d
dafios y perjuicios que por inohsarvancia o negligencia de su parte sa llegaen a causar~a ‘LA
CONTRATANTE™ 0 a terceros, en cuyo caso. s& hard efectiva |a garantia otorgada para el
cumplimients del contrato, hasta por gl manto total de la misma.
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Ademas ‘EL CONTRATISTA® deberza llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para

garantizar |la seguridad de sus trabajadores, d= cualguier persona gue intervenga en los trabajos

objeto de este contrato y a |as persqnas

En general que circulen en sus alredederes de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar

adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatdn v a las conductores de vehiculos en su caso.

de la existencia de maguinaria, materiales, excavaciones y cualguier ofra elementc que ponga en

religro su intagridad flsica o que pueda causar algin dafo.

'EL CONTRATISTA"™ ademas debera evtar el bloguso de banquetas y pasos peatonales y, en caso

de tener que hacerlo, cocrdinarse con las autoridades comespondientes para gue implementen sl

pperative necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como unice responsable por los dafios y lesiones gue se
/ pudieran causar a terceros con motiva de la ejecucian de |os trabajos que son regulados por este

¢ contrato,

{ Igualmente 52 abliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas ¢ morales sus

: derachos y obligacionzs derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los biengs o trabajos

/ gjecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobeg sobre las astimacionas por
rabajos ejecutados, 2n cuyd caso s2 requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de "LA

/ CONTRATANTE'

/ DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABODRALES

"EL CONTRATISTA", come empresario ¥ pafron del personal que ocupe con motive de los trabajos
materia del contrato, sera el anico responsable de |as obligaciones denivadas de |25 disposiciongs
legales y demas ordenamientos en materia de trabaje y de seguridad social, asi mismo el personal
contratado debera ser de la m sma region, en caso de no tener prospectas debera recurrir a cantratar
personal feranso, "EL CONTRATISTA' conviens por tanto en responder de todas {as reclamacionss
gque sus trabajadores presentaren en U contra o 2n contra de "LA CONTRATANTE", en retacion con
195 trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derve y sacara salvoy |
en paz de fales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en gue sea notificada Je elle par esta altima vy, en Igs supuestos de que
con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA’ Ia reintegraré a "LA
CONTRATANTE" en |gual térming.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", a2l t&rming o suspensidn de los trabajos ghjeto de ests
contrato, deberd exhibir a LA CONTRATANTE" 2| aviso de terminacion correspondiente dado al |i
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas institl.ciones de seguridad social. '
DEGCIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO I“.Jl

LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajes contratados

en cualquier momento por causa justificada para eflo; temporalidad gue no podra prorrogarse o ser

i / indefinida, para tal efesto "LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" los
motives que la ariginaron, asi como an su caso la facha previs:a para |a reanudacion de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sJss efectos
tegales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacidn del contrato se prorregara en igual propercidn al perieda que comprenda |
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido, [a formalizacidon se realizara meadiante
acta circunstanciada de suspension, en términos de 1o dispuesto por el articulo 64 de La Ley de
Publica del Estado de Querétaro

Cuardo |la suspension derive de un caso fortuita o fuerza mayor Unicamenie se suscribird un
canvenia donde se reconozea el plazo de 1a suspensidn y 1as fechas de reinicia y terminacién de los
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trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en arminos del articulo &1
raczior |V de La Ley de Obra Plblica del Estado de Queretars.

‘LA CONTRATANTE' podrd dar por terminado anticicadamente el cortrate cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan |z continuacion de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las abligacionas pactadas se ocasionaria un dsfie o penuicio
grave al municipio; se determine |a nulidad total o parcial de actos que diernn arigen al contrato, con
motive de la resolucian de una inconformidad emilida por la Secretaria de la Func én Plblica, o por
-e2salucion de autoridad judical competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
SLSpensian.
Cuando por casc fortuito o fuerza mayor se impesibilite la continuacion de los trabajos, "EL
- CONTRATISTA® podra optar por no gjecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién
antizipada del contrato, debera solicitarla a "LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
dentro de los quirce dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respective, en caso de
negativa, sera necesano cue el confratista obtenga de la auteridad judicial la declaratoria
comespondienie.

En el evento de gue LA CONTRATANTE  no produzca contestacion a |z solicitud de "EL
CONTRATISTA™ dent-o del plaze sefialado, se tendra por aceplada la peticion de este dltimo,

Una vez ccrmunicada la terminacidn antizipada del contrate, "LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesicn de los trabajoz ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, ¥y en su caso, proceder a suspender 10s trabaios, levantando con o $in |a comparecencia
de "EL CONTRATISTA’, acta circunstanciada del estado en que se ancuenten los mismas,
gquedando obligado "EL CONTRATISTA™ a devolver 3 “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respecliva, toda la documentacion que
esta le nubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DEGIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES™ convienen que “LA CONTRATANTE' podrd en caalguer momsante rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 80, 81 y 82 de La
Ley de Obra Pubhca cel Estado de Querétato

Las causales referidas en el mencionado articLla dan lugar a (3 rascision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademas de gue se le apliguen a "EL
CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o 2l
scbrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y mativar [as causas de |a aplicacion

del mismo y aplicarse en su case 3 “EL CONTRATISTA” los demas carges que procedan.

/ de unc 0 de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento

"LAS PARTES" convienen que cuando ‘LA CONTRATANTE" determine justificadamente |3 rescision
administrativa del contrato, el inicioc del procedimiento correspondiente se comunicara a "EL
CONTRATISTA® expaniendo |as razones que al efecto se tuvieren para gue éste, denre det término
de quince {13} diag habiles comados a partir del dia siguiente en gue suta sus efectos la notificacién
del inicio de 1a rescision, manifieste lo gue a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurndo dicho
plaze, ‘LA CONTRATANTE' resoivera o procedente, dentro del plazo de guince {(13) dias habile
siguienes a la fecha en que hukiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA™.
el supuesto de no producir contestacion "EL CONTRATISTA", dentro dei plazo senalado, se I
la resolucidn respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.,
COMo 8n apeqa a los demas ordenamientos apicables.

Una wez somunicado & imcio del procedimiento de rescision administrativa del contrato LA
CONTRATANTE" prccedera a tomar posesion de los trabajos gjecutados para hacerse cargo del
inmueble y de Ias instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabaios,
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lgvantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA™, acta circunstanciada del estado en
gue se encuentre |a abra y “EL CONTRATISTA” estara phligado a devolver a *LA CONTRATANTE",
en un plaze de diez dias naturales comtados a partir del inicic dei procedimiento. toda la
documentscion que ésta le hubiere entregado para ta realizacion de log trabajos

La deterrminacidn de dar por rescindide administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA CONTRATANTE' Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su
conzlusidn, "LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite det citado procedimienta,
cuando se hubiers iniciado un procedimients de conciliacién respecto del presente contrato En el
caso de gue se detaermine no rescindir el contrato, se reprogramardan los trabajos una vez notificada
la resolucion correspondients por “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA™

» DECIMA SEPTIMA.- GESION DE DERECHOS:

'"EL CONTRATISTA" S3e obliga a no ceder ante terceras personas fisicas ¢ morales. ya sea todo o en
partes sus derachos y obiigaciones derivados de este contrato y sus anexos para |a realizacion de la
obra en mencion, salvo los derechos de cabro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabiajos ejecutados, debienda cumplir para ello con los términas y condiciones que mas adelante se
sefalan.

"EL COMTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la chra o parte de la misma por atrs, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera matenales ¢ eguipos que incluyan su instalacian en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerirgd cuando "LA CONTRATANTE' scfale especificamente en |as bases de
licitacion, las partes de obra que podrén ser objeto de subcontratacion. En tode caso "EL
CONTRATISTA" seguird siendoe 2| Unice respensable de la ejscuzidon de la cbra ante "LA
CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro. debiends cumplir con las
condiciones sigulentes. I

| - Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE™ en que se exprese su intencién de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso gue aqui se menciona, debera
darsa cuando menos con 30 (treinta! dias naturales de anticipacion, especificando claramente les /[
derechos que seran material del futurg gravamen o cesidn. En este avise deberd declarar "EL | |
CONTRATISTA® bajo protasta de DECIR VYERDAD, que no ha celebrade can anterioridad otra ‘ !
cesidon de derechos o acta juridico que se traduzsa en cesidn a favor de terceros de dichos derechos

de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior. debera expresarlo asi y apartar tudos los dates !

{ y documentcs que permitan su plena identificacidn.

/ I.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso

del punto anterior.

lil- Netificacién preferente a través de Comedor o Motarin Publico de la constitucién del gravamen o
de ia cesion de derechos celetrada an la gue se indique claramente &l namero, fecha, y objeto ael
/ contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de |a cesidn, asi
como el importe v la fecha de cada une de ellos, el imponte total de la cesibn o gravamen, con

( / desglose correspondiente y cualguier otro dato o documentc indispensable que se reguiera a jui
de "LA CONTRATANTE" para que gquede plenaments identificado &l crédito cedido o gravade.

IV - En caso de gue no se opte por |a notificacién a través de Corredor o Netario Publico, est
hacerse an forma fehaciente con el acuse de recibo correspondients por LA CONTRATANTE" a fin
de que quede constancia :ndubtable de que se cumplid con el requisitc gque establese La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anteriar.
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V.- La nofificacion, o en su caso el aviso de la cesion o de la constitucidn de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 {treinta) dias
naturales siguientes a la celebracidn del contrato entre cedente y cesionanc o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contratc o acto juridice cuyw objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI~ Cualquier otro date a documento que ‘LA CONTRATANTE" estime necesario para pader
praceder a la cesion del derecho de cobro.

¥il- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA™ que ‘LA

CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente & terceros por el incumplimiente del contrate,

convenio 0 acto juridico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido er los créditos que
~surgiesen a su favar conforme lo estipulado en el presente instrumento.

WVill.- "LAG PARTES canvienen que en casc de rescision de este contrato, [os créditos a favor de
tercercs tendran |3 siguienta prelacidon u order de preferencia en sU pago.

a).- Creditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA'.

b).- Créditos fizcales en los 1&rminos del Cadige Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo oreferencia dentro de estos, 105 Que resulten
de la falta da amortizacién del o de |os anticipos que se hayan otorgado a cuenta de esle contralo a
"EL CONTRATISTA"

d).- Otros creditos a favor de terceros distintos a los mencionades en los puntos anteriores.

"LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de plenc derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez natificada la cesidn de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobracos por ef cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE’ J
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente
contrato, cuande, después de ser copradas las facturas o contra-recibas, estas se hagan figurar por

"EL CONTRATISTA" an un contrate de cesion de crédito o de canstitucion de garantia prendaria. de
fideicomiso en garantia o cualquier glro acte juridico gue tenga como consecuancia conferr a un A
tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o | ||
preferencia scbre dicho crédita. . I tl
DECIMA QCTAVA - CONFIDENGIALIDAD, | |
“LAS PARTES' corvienen gue en el caso de informacion que se considere confidencial de | |
conformidad con el articulo 3G fraccion | y |l del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a Ia \
Informacién Gubernamental del Estado de Querétars, "EL CONTRATISTA" tendra un plazo no
mayor a & { cinco) dias habiles posteriores a 1a fecha de |a firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusidn parcial o 'otal de esta informacién, en casc de no expresar su
consentimiento. se tendrd negade lo anterior, esto de conformidad con |o establecids en el articula 35
segundo parrafa del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubemamental del Estada de
Querétaro.

"EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la qu
tenga acceso en virtud del presente contrato v de |a ejecucion de fos trabajos que el misme reg
por lo gue debera velar per la seguridad de dicha infermacion, no pudiende divulgarla por
media.

DECIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASC EN LA EJECUCION DE LOS
TRABA.JOS

‘LA CONTRATAMNTE" tendra la facultad de verificar si las obras ohjeto de aste contrate se estan
ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobada, nara lo cual "LA
CONTRATANTE" comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
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dichas comparaciones el avance de lag cbras es menor gue lo que debid realizarse, ‘LA
CONTRATANTE" procedera a:

|.-Motificarle a “EL CONTRATISTA™ mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de conformidad
con su pregrama de obra aprobada, para gue éste Gltimo tome |a medida pertinente para actualizar la
BjecLciGn de su obra.

I1.-En casa de que por causa imputabie a "EL CONTRATISTA', no se ejecute ia abra de conformidad
con gl penodo de ejecucion establecida en el presents contrato, "LA CONTRATANTE" aplicara una
retencign econdmica a ia estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine gl
atrasa, risma ggae “EL CONTRATISTA’ podra recuperar en las proximas estimaciones, si ragu'ariza
los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacion ¢e os
; insumos. La aplicacion de estas retenciones {endrd el cardcter de definitivos. si a la fecha pactada de
£ terminacidon de |os trabajos, estos no se han canciuido, E! calculo de la retencion s2ra del 2% {dos
por ciento) sobre {a diferencia entre |08 trabajos realmente ejecutados {tatal estimado acumulade) y
el importe de lo que debid gjecutarse (iotal programado acumulado} de acuerdo al programa de
: ejecucion establecida.
.- Adicionalrmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de gue por causa imputable a “EL
{ CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
{ convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciental mensual sobre la diferencia
antre el importe de la obra gjecutaca y el importe de la obra que debid realizar la qua2 aplicara “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA® en sus esbmaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satistzecion de “LA CONTRATANTE" Para determinar la aplicacion
de las sanciones estipuladas, ne se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuilo o
“fugrza mayor o, por cualguier otra causa gque a juicio de "LA CONTRATANTE" no sca imputable a
"EL CONTRATISTA". |
Estas penas, en 1ingun caso podran ser superiores, en su conjunta. al monta de |la garantia da |
cumplimients, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisisn |
administrativa. 1
Independientemente de la aplicacion de |las penas convencionales ssfialadas anteriormente, cuando ||
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, LA CONTRATANTE" podra optar entre |
exigir el cumplimiento del contrata o la regcison del mismo. |
Las cantidades que resulten de |a aplicacidn de las penas convencionales que se imporgan a “EL - II i
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades gue le hayan sido retenidas, |
aplicando ademas, si da lugar a ello, |a fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausuia Décima Sexta del presente contrato. ..
| VIGESIMA - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
i "EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" [a *erminacién de les tranajos
i que le fueron encomendados y ésta a su vez venficara que los mismos estén debidaments
i . concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del esgrito de
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA" asimisme "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de
15 {quince} dias nalurales a partir de la venficacidn fisica de estos para realizar su cierra financierg,
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecida, no se podra fimmar 2l acta de entre
recepcion.
Finalizada {a verificacién de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procedera a &u
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante |a
suscripcidn del acta correspandiznte en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los t@rminos de la Ley de Chira de Ohra Poblica del Es:ado de Querdtara.
Una vez constatada a terminacion por parte de "LA& CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
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verificacién de canclusion de los trabajos, levantando el acta comrespondiente de cunfannidaéc/on (v
establecido en el articule 86 de La Ley de Obra Pablica del Estade de Querétara.

‘LA CONTRATANTE" pedra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus pares sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Daterminado ef saldo total, "LA CONTRATANTE' pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" =
pago correspondiente, mediante su ofrecimierts o la consignacidn respectiva, o bien, solicitara sl
reintegro de los importes resultantes: y en forma simultanea. se levantara el acta administrativa fue
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presents contratoe.

# VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.
LA CONTRATANTE" dara por terminado parsial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
par "LAS PARTES" que intervienen en este contrats, deberan elaborar ef finiguito comespondiente
anexands el acta de entrega-recepcion de |os trabajos.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dari por terminado 2| contralo
dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquite, asi come ce la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraceidn 1V de La Ley de Obra Plblica del Estado de Queretaro., par 1o
que no se-a factible gque ‘EL CONTRATISTA™ presente reclamacian alguna de pago con
pasterioridad a su formalizacidn
“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representants legat o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo &l finiquito, "EL CONTRATISTA" tendra
la ohligacidn de acudir al lamado que se |z haga por escrite, de lo contrario se procedera a su
elaboracion en el plaza y la forma que para tal efecto se establecit en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comumicar su resultado a “EL CONTRATISTA™ conforme a lo establecido en
el articule B6 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
El acta administrativa que dé por terminados los dereches v obligaciones formari pare del contrato ¥
"LA CONTRATANTE" |z calebrara de canformidad con lo establecide en ei articulo 56 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétara.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES. /
Para la interpretacién y cumplimiento de este contratc "LAS PARTES" se someten a las leyes yl
tribunales de la Ciudad de JALPAN DE SERRA, QUERETARQ, con renuncia expresa al fuerg que’l || '
pudiere corresponderle por razén de su damicilio, presente o future, o cualguier ofra causa. Enel | .
supuesta de gque durante |a vigencia del presente contrato su<jan discrepancias estrictamente sobre’ '|
problemas especificos de carcter téenico o administrative detivados de la ejecucian de los trabajos,

y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion, prevalecera |a cpinion de "LA

.) CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en |a bitdcora de abra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO
f.f La vigencia del presente contrato sera a partir de |a firma del mismo vy hasta el momento en quea “LA

!~ CONTRATANTE" emita el acta administrativa gue dé por extinguidos los derechos ¥ obligaciones da /
/ “EL CONTRATISTA" "LAS PARTES" se abligan a sujetarse estrictaments para la ejacucion de ia
/' obra objeto de este contratg, a todas y cada una de las clausulas que 1o integran, asi como a |
/ termines, lineamientos, procedimientas y requisitos que establece La Ley de Obra Pablica del Est
de Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando |as partes de acuerdo con todas y cada una de las dausulas estipuladas en este con
se firna en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 13 de Agosto de 2019
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