MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARD

PRESIDENCIA MUNICIPAL
-
. CARATULA DE CONTRATO DE DERA
TPD DE CONTRATO
R A ¥ DE DBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFIANZA
I _I. o i: AMOLES AREA RESPONSABLE:
TR DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE,
DESCRIPCION SUBTCTAL VA TOTAL I
"CONSTRUCCION DE ANDADOR 1RA ETAPA PEATOMNAL HUAJALES -PENA ALTA" EN
L B2 1, . .
L& LOCALIBAD DE PERA ALTA H 1,286,298.88 | § 206127 5 494 426,71
CONTRATISTA
MOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL BEPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS ¥ ARRENDAMIENTO 5. DE
RL DEC.V ARQ. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ
DOMIC LI ESTADO [
VASCON COL. MAG SERRA, E
A CELOS SN ISTERIAL JALFAN DE QRO Q_:I.IERETMU TE340
o REGISTRO PADRON OF CONTRATISTAS: Mo REGISTRD FEDERAL DE CONTRIDUYENTES
03 ICO1404140VA FOLID 0
CONTRATO
Mo DE CONTRATOD FECHA DE CONTRATACHIN FEGHA DE ACJUDICACHOM [MODALIDAD DE ADJUTICACION
WA.-WF-FI:MIDFJ.[J-H'IFI-MT! 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12 DE SEPTIEMBRE DE 3015 DIRECTA
ADUDIGAGIGN No. MONTI TOTAL DEL CONTRATD SIM IV A [IV.A DEL CONTRATD IMPOATE TOTAL DEL CONTRATCH
MPA-DOP-FISMOF-AD-010-2013 5 1.288,258.89 | § 206,127.82 | 3 1.494,426.71
APROBACION
FUENTE DE LOS RFCLURSOS FEDERAL Mo, DBRA (PROYECTO) DATOS EM CASD DE CREDITO EXTERNG
FISMDF 2019 ESTATAL SE-01 NiA
[MUNICIPAL. X
HUMERD ¥ FECHA DEL OF ICI0 DE ALITORIZACKIN MUMERD ¥ FECHA DEL DFICIE DE APROBACIDN
. |FECHA: Mss FECHA
NiA NiA MPA-CPOM-FISMDF-SE-010-2019 ABRIL DE 2018
ANTICIPO ;
50.00% FARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES BODEGAS INGTALACIONES, SSHALAMIENTD, TRASLADD DE MACGUIMARIA ¥ EQUIPD DE
CONBTRUCCION E INGID DE LOS TRABAJOS, ASHCOMOD FARA LA COMPRE Y PRUDUCCION DE MATERIALES DF CONSTRUCCION. LA ADGUISICION DE
5 747,213,368 |[EQUIPCE QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE ¥ DEMAS INSUMOS
= %—T
BEMEFICIARI MUMICIFIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARD
RF.C MPA - BE)101 - CZ3
COMICILIC:  JUAREZ Mo. 4, COL. CENTRO
CIUDAD:; PINAL DE AMOLES, QRO. C.P. T8300
ANTICIPG AFLANZADC A Mo, FIANZA [FoLie FECHA DE EMISION
$ T47.213.38
CLMPLBAIENTD AFIANZADORA Mo FIANZA, FOLID FEGCHA DE EMISHON
% 149.442.67
WVICIOSE DCULTOS AFIANZADORA Moz FIANZA FOLIG: FECHA DE EMISON
5 149,84 2.67
-
—— = = OE H
FECHA DE INK:HI A FECHA DE TERMINACIGN
12 MATURALES 11 DE CIOCIEMBRE DE 2018
T CESA MIERLS CONTRIS R SIVIL, SERVICIOS ¥ ARRENDAMIENT

g P .\'-'".
taana®”

FOERI DECV

FECHA DE MOTIFICACION AL E.‘-DNTHAFETH DE GOWFORMIDAD CON EL ARTIGULY 55 FRAGGON 1L 0l Y W OE LA LEY DE OERA
PUBLICA OEL ESTADD DE QUERETARD, DERIVALL DE CUE EN ESTE MOMENTD SE MOTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL EL FALLDH

GORRESFUNUILNTE

12 DE SEPTIEMERE DE 2019

" “Eate p

rama aa publies,

a cualquier do e,

ibido el uso

fines distintos a io sstablvcivo o el programa’




T CONTRATO DE OBRA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QU
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADA POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL: INGENIERIA CONTROL EN
OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATQO SE LES DENOMINARA ‘LA
CONTRATANTE"Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, ¥ QUE EN CONJUNTO SE
EENDSMINARAN ‘LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
LAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 35 de la
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.
Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccion VIl de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesién Ordinaria, en el punto ndmero IV, en el cual se autorizd al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzélez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para el mejor desemperio de las funciones municipales
Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fracciones | de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del
presente contrato son del Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y
demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019
d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante OFICIO DE APROBACION N° MPA-
CPDM-FISMDF-SE-010-2019 del mes de Abril de 2019 emitido por el comité de planeacion para
el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el expediente técnico con
sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.
g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Judrez No 4 Cal.
Centro, en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA-850101-CZ3
Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita su legal existencia con su REGISTRCO FEDERAL DE CONTRIBUYEMNTES N°
IC0140414QVA ctorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
c) Su representante, la C. ARQ. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato
d) Su representante, se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. 0129072584559
//-D Cuenta con la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y economi

para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
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g) Tiene establecido su domicilio en CALLE VASCONCELOS, COL. MAGISTERIAL, JALPAN DE
SERRA, QRO. C.P. 76340 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi coma las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

I} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su
propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y
ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal que establece La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volumenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del
presente contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral
del mismo, asi como las demds normatividades que regulen |a ejecucién de los trabajos material
del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a ‘EL CONTRATISTA" |a realizacion de una obra consistente en
"CONSTRUCCION DE ANDADOR 1RA ETAPA PEATONAL HUAJALES -PENA ALTA", en la
localidad de PENA ALTA, Pinal de Amoles, Qro., y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecide por los diversos ordenamientos ¥y normas sefalados |'
en la declaracion i del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegandose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los ~
trabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS |
PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por ‘EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se
requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios
unitarios.
Asimismo, ‘EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificada sus caracteristicas, se
comprometa a usar materiales de calidad a precios Gptimos y competitivos en el mercado, de la
misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién, seguridad, uso de via
publica e impactc ambiental.
Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexcs, pasaran a formar parte
/-~ Jintegrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS "
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta.”
.equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecucion. /
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato sin VA, es de § 1,288,298.89 (Un millén doscientos ochenta y
ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 89/100 M.N), mas el impuesto al valor agregado por la
cantidad de $ 206,127.82 (Doscientos seis mil ciento veintisiete pesos 82/100 M.N.) para un total
de $ 1,494,426.71 (Un millén cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintiséis pesos
71/100 M.N.). el Recurso de la Obra sera al 100% del Programa Fondo de Infraestructura Sogcial
Municipal” (FISMDF) ejercicio 2019 y cuenta con el Oficio de Aprobacion N° MPA-CPDM-FISMDF-
SE-010-2019 dentro de |a Apertura Econémica SE-URBANIZACION MUNICIPAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA’, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 90 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 13 de Septiembre de
2019, se concluiran a mas tardar el dia 11 de Diciembre de 2019, de conformidad con el programa
de ejecucion pactado.

CUARTA: SUPERVISION:

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, designard como responsable de obra al ING. JORGE ENRIQUE
RESENDIZ RESENDIZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira
como SUPERVISOR DE LA OBRA en mencién, para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos y quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59
de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacién o la contraloria estatal y demas
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias

QUINTA: ANTICIPOS

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslade de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, "LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por la cantidad antes de $ 747,213.36 (Setecientos cuarenta
y siete mil doscientos trece pesos 36/100 m.n.) lo que representa un 50 % (cincuenta por ciento)
del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el
contemplado en las bases de licilacidn y el resultante del programa de erogacién contenido en la
propuesta presentada por “EL CONTRATISTA" dentro del procedimiento de contratacién que motiva
a firma del presente instrumento.
El anticipo se entregarda a “EL CONTRATISTA", previa entrega que efectie éste a “LA
CONTRATANTE' de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso a). El atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacién. Si “EL
CONTRATISTA™ no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 54
fraccién Ill, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.
El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacién se hara proporcionalmente a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por "
ortizar en la estimacién final.

EXTA.- FORMA DE PAGO
El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandas
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las estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE’ en peé’ﬂi)s no
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacién, facturacién y tramite de pago, seran proporcionados por parte de “LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el imperte de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% (dos por ciento) como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccion y
Control necesario para la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 109 fraccion XXI de la
ley de hacienda de los municipios

, que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por el impuesto para la Educacién y Obras
Publicas Municipales y de acuerdo a los articulos 90,91, 92,93 de La Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Queretaro

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacién, debera ser reintegrado por "“EL CONTRATISTA" en los
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues ‘LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso

SEPTIMA.- GARANTIAS.

EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento del
/ contrato en los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 Frace. Il Il IV de La
v ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA
CONTRATANTE" y por la institucion afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por la totalidad del monto
concedido como anticipo tanto para que "EL CONTRATISTA' realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del
fallo de adjudicacidn y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “EL CONTRATISTA" reciba
la notificacién por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistird hasta la total
amortizacién de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto lotal del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siste
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA” hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
ONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total |1a poliza de garantia que ampa
concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisic
de la obra o servicio materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA" garantizara los frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su

presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién seran proporcionadas por parie de “LA
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que

determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al

programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, "LAS PARTES” acuerdan la revision

y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento

o disminucion correspondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcidon del acta
f,-- circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica

/ / del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a “EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada ‘LA
CONTRATANTE" autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

/ Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

“LAS PARTES', acuerdan gue el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Plblica del Estado de
CQuerétaro.
En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecide en el presente contrato.
Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente
acompafiada de los requerimientcs minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, "EL CONTRATISTA' dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a Ia
publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
~  periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el célculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera
improcedente.
‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a3 |la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucidn correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, serd "EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA

El representante de “"EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como residenie de
nstruccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir
o lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
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disposicién de ‘LA CONTRATANTE". en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el P
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra . Para cualquier cambio en la asignacion del
residente, “EL CONTRATISTA", contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarios a
caba para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucién del residente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de manda a
otro residente que cumpla con los requisitos establecido en el presente cantrato.

DECIMA: BITACORA:

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo
permanecer en la supervision de la obra, a fin de gue las consultas requeridas se efectien en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante tedo el desarrolio de los trabajos. Para efectos del contrato,
los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “‘LAS PARTES" en sus
derechos y abligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

’ Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica

del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad v magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por "LA CONTRATANTE" vy asentados en |la bitacora.

‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicicnal por el monte excedente del contrato
con base en los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo ‘EL
CONTRATISTA" presentar el prasupuestc correspondiente en papeleria membretada y firmado por
el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte de ‘LA CONTRATANTE', por su
parte "EL CONTRATISTA" ampliara la garantia ctorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando
asi lo reguiera “LA CONTRATANTE"), v de vicios ocultos en la misma proporcion sobre el monto del
convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS:

Derivado De la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto impligue una variacion sustancial al
proyecto original, “LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa
@ materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las

modificaciones se considerardn incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratindose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial j
no implicara modificaciones a log precios y tiempo originalmente pactados. f

"EL CONTRATISTA" por ningun motivo procedera a la ejecucidn de los trabajos gue no esten /
contemplados en el catdlogo de conceptes hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos cb
de este contrato, cumplan con las Mermas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones
generales y pariculares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los

afios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a 'LA
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CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada’para
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas "EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas

En general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefalizar
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatén vy a los conductores de vehiculos en su caso,
de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

"EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener que hacerlo, cocrdinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como (nico responsable por los dafios y lesiones que se
pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el unico responsable de las aobligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, asi mismo el personal
contratado debera ser de |la misma regién, en caso de no tener prospectos deberd recurrir a
contratar personal fordneo. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de ‘LA CONTRATANTE”,
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a ‘LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima y, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a
reintegrara a "LA CONTRATANTE" en igual términa.

De la misma manera ‘EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objetc de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social,

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida, para tal efecto ‘LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA” los
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
/ suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizard mediante
a circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de O
ublica del Estado de Querétaro
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscrbi
convenio donde se reconozcea el plazo de |la suspension v |as fechas de reinicio y terminacion de lo
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn del presente contrato. en términos del articulo 61
fraccién IV de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interes general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcien Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension,
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilte la continuacién de l|os trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
~ anticipada del contrato, debera solicitarla a "LA CONTRATANTE", quien determinara lo conducente
/ dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de

negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de gue ‘LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Uitimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesién de los trabajos ejeculados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en gue se encuentren los mismos,
quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio dzl procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta |2 hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-R ISIC CONTRAT

“‘LAS PARTES' convienen que "LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro
Las causales referidas en el mencionade articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE" ademas de que se le apliguen a "EL
CONTRATISTA® las penas convencionales conforme a lo establecido por este contraio o el
sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion
de uno c de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo y aplicarse en su caso a "EL CONTRATISTA" los demas cargos que pracedan.
“LAS PARTES" convienen gue cuando ‘LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a "EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del términc
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, “LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en gue hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA". En
el supuesto de no producir contestacion "EL CONTRATISTA®, dentro del plazo sefialado se emitjra
la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.,
mo en apego a los demas ordenamientos aplicables.

J
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Una wvez comunicadc el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato "L#
CONTRATANTE" procedera a lomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas. y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE",
en un plazo de diez cias naturales contados a partir del inicio del procedimienta, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para |a realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por ‘LA CONTRATANTE'. Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su
conclusion, “LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el
caso de que se determine no rescindir el conirato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
la resolucion correspondiente por “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS:

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en
partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la
obra en mencion, salve los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los terminos y condiciones que mas adelante se
senalan.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecular la obra o parte de la misma por otro, pero con
autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerirda cuando "LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacidn. En tode caso “EL
CONTRATISTA" seguird siendo el (nico responsable de |la ejecucién de |la obra ante °LA
CONTRATANTE".

‘EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiende cumplir con las
condiciones siguientes.

I.- Dar avisc previo, expreso y por escrito @ “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso deberad declarar "EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anteriaridad otra
cesidn de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior, debera expresario asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su plena identificacién.

Il - Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior.

Il.- Motificacién preferente a través de Corredor o Notario Plblico de la constitucion del gravamen o
de la cesidn de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi
como el importe vy la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato ¢ decumento indispensable que se requiera a juicio
de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

acerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE" a
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de que quede constancia indubitable ce que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE® dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
pignoraticio, o, entre |as partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de |as facturas y conira-recibos materia del presente contrato.

V1.- Cualguier otro dato o documente gque "LA CONTRATANTE" estime necesaric para poder
proceder a la cesién del derecho de cobro.

VIl- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que ‘LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o acto juridico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presents instrumento,

Viil.- "LAS PARTES" convienen gue en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a).- Creditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b}.- Créditos fiscales en los terminos del Ceodige Fiscal de |la Federacion.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resuiten
de la falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a
‘EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad para rescindir de plenoc derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el contrato cuando, una vez netificada la cesién de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de créditc que comprenda sean cobrades por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
‘EL CONTRATISTA" en un conirato de cesion de crédito o de constitucién de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD:

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacidon que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccidn | v || del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" tendra un plazo no
mayeor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacion, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de
Querétaro.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningun
medio.

ECIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS

RABAJOS
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‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual ‘LA
CONTRATANTE"” comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, ‘LA
CONTRATANTE" procedera a:

| -Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de conformidad
con su programa de obra aprobada, para que éste (ltimo tome la medida pertinente para actualizar la
ejecucion de su obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicara una
retencion econémica a la estimacion gue se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza
los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacidon de los
insumos, La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de
terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencion sera del 2% (dos
por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumuladao) y
el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de
ejecucidn establecido.

lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefislada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la cbra que debié realizar la que aplicara ‘LA
CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE' no sea imputable a
“‘EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento. en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al Iimite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales gue se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del presente contrato. ..

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos esién debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacion presentado por “EL CONTRATISTA", asimismo “EL CONTRATISTA" tendra un plazeo de
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En casc de no cubrir éste dentro del plazc establecido, no se podra firmar el acla de entrega

ecepcion fisica, en un plazo gue no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante
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suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en
los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de ‘LA CONTRATANTE", informara a la contraloria
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a |a
verificacion de conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" &
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simulténea, se levantara el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.
VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por “LAS PARTES" que intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo S5 fraccidn IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo
gue no sera factible que "EL CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacidn

“LA CONTRATANTE" deberé notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procedera a su
elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecid en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
‘LA CONTRATANTE" |a celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Pablica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.
Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y
tribunales de la Ciudad de JALPAN DE SERRA, QUERETARO, con renuncia expresa al fuero que

pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa En el \

supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre
problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la ejecucion de los trabajos, ' | |
y que no impliqguen en modo alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinién de “LA J
CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitacora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA |'
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de ||
“EL CONTRATISTA" “LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la |
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los |
términas, lineamientos, procedimisntos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado

Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

tando las partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este contrato/
e firma en Pinal de Amcles Querétaro, el dia 12 de Septiembre de 2019 (-/ r.-’r
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