MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO
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1)
T/P0 DE CONTRATC
SEGURIDAD Y
COMNFI1IATMNZA |AREARESPONSABLE
PENAL DE AMOLES

DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

MPA-DOP-FISMDF-AD-005-2020

1 DE JLUNIO DE 2020

1 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCION SUBTOTAL VA TOTAL
"CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO”" EN LA
LOCALIDAD DE LA COLGADA. $ 775.518.31 | § 124,083.09 | § 899,602.40
CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL
C. MANUEL MARTINEZ GUZMAN C. MANUEL MARTINEZ GUZMAN
DOMICILIO ESTADO CP
QUERETARO 76340
No REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS No. REGISTRO FEDERAL OE CONTRIBUYENTES
64 FOLIO 0
CONTRATC

No DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION FECHA DE ADJUDICACION MGDALIDAD DE ADJUDICACION

ADJUDICACION DIRECTA

ADJUDICACION No

MONTQ TOTAL DEL CONTRATC SINIV A

IV A DEL CONTRATQ

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

MPA-CPDM-FISMDF-SJ-003-2020

MPA-DOP-FISMDF-AD-005-2020 ] 775519.31 | § 124,08309 | § 899,602.40
APROBACION
FUENTE DE LOS RECURSOS FEDERAL No. OBRA {PROYECTO) DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO
FISMDF 2020 ESTATAL PY-174 NiA
MUNICIPAL. X
NUMERQ Y FECHA DEL OFICIC DE AUTORIZACION NUMERQ Y FECHA DEL OFICIQ DE APRCBACION
No FECHA No FECHA

DE MARZO DE 2020

ANTICIPO
50.00% PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS., ALMACENES BODEGAS INSTALACIONES, SERALAMIENTO TRASLADO DE MAQUINARIA ¥ EQUIPC DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LDS TRABAJQS. ASi COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LA ADQUISICION DE
$ 449,801.20 |[EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS
GARANTIAS
FONDOS ESTATALES
BENEFICIARI MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
RFC. MPA - 850101 - CZ3
CCMICILIO.  JUAREZ No. 4, COL. CENTRO
CIUDAD. PINAL DE AMOLES, QRO. C.P. 76300
ANTICIPO AFIANZADORA No FIANZA FOLIO FECHA BE EMISION
$ 449,801.20
CUMPLIMIENTO AFIANZADORA No FIANZA FOLIO FECHA DE EMISION.
H 59,960.24
VICIOS QCULTOS AF IANZADCORA No FIANZA FQLIO FECHA DE EMISION
3 §9,960.24
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO PLAZO EJECUCION FECHA DE TERMINACION
2 DE JUN} 20 7 Ty 91 DIAS NATURALES 31 DE AGOSTO DE 2620
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GUZMAN

FECHA DE NOTIFICACION AL CONTRATI
PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARC
CORRESPONDIENTE

DE

E RNAD%

NFORMIDAD CON EL ARTICULC 55 FRACCION 1) Ili Y IV DE LA LEY DE CBRA
E QUE EN ESTE MOMENTO SE MQTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL EL FALLO

1 DE JUNIC DE 2020

“Este programa as publico, ajeno a cualguier partido politico, queda prohibido el uso pora fines distintos a o establecido en el programa”




CONTRATO DE OBRA
MPA-DOP-FISMDF-IR-005-2020

SEGURIDAD Y
CONFIANZA

PINAL DE AMOLES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADA POR EL C. LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, Y LA C. HERMINIA GONZALEZ
GAYTAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SINDICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA: C. MANUEL MARTINEZ GUZMAN,
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA ‘LA CONTRATANTE'Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN ‘LAS PARTES' DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: l

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
Articulo 115 de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: articulo 35 de la
Constitucién Politica del Estado de Querétaro y articulo 3 de La Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el
Articulo 31 Fraccidon VIII de La Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y asi como el
acuerdo de Cabildo pronunciado el dia 8 de octubre de 2018, asentado dentro de la segunda
Sesion Ordinaria, en el punto numero IV, en el cual se autorizé al C. Lic. Isidro Garay Pacheco,
Presidente Municipal y a la C. Herminia Gonzalez Gaytan, Sindico Municipal, a celebrar los actos,
convenios y contratos necesarios para e! mejor desempefio de las funciones municipales

¢) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a
lo establecido en los Articulos 30 fraccién [, y 31 fraccién | de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente
contrato son del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales \
del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2020 )

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante OFICIO DE APROBACION N° MPA-| |
CPDM-FISMDF-SJ-003-2020 del mes de Marzo de 2020 emitido por el comité de planeacion para
el Desarrollo del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y cuenta con el expediente técnico con = !
sus generadores y catalogo de conceptos para su ejecucion.

e) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Juarez No.4, Col.
Centro, en la Ciudad de Pinal de Amoles, Qiro.

f) Su Registro Federal de Contribuyentes es MPA-850101-CZ3 @
}‘

[I. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.
b) Acredita su legal existencia con su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N°
| | otorgado por la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
¢) Su representante, el C. MANUEL MARTINEZ GUZMAN con el caracter ya indicado, cuenta cgn
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato i
d) Su representante, se identifica con CREDENCIAL DEL IFE- No. | | i
fy Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y economicas
para obligarse a la ejecucién de |las obras objeto del /
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g) Ti . irili en
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de est
contrato.
S

h) Conoce debidamente el sitic de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condicione
ambientales, a fin de considerar todos ios factores que intervienen en su ejecuciodn, por lo que en
ningun caso argumentar su desconacimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento
de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa
junto con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su
propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y
ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal que establece La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, voiumenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del
presente contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral
del mismo, asi como las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material
del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacion de una obra consistente en
“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO”, en la
localidad de LA COLGADA, Pinal de Amoles, Qro., y este se obliga a realizarla hasta su total a
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados |
en la declaracion i del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegandose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a ias normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos gue se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos losl
trabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DEPENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA” aportando los materiales que se
requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios
unitanos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA’ se compromete a utilizar materiales de la calidad indicgda} en gste ~_ %
contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le m::.hq_ue LAY
CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especific_a!do sus caracteristicas, se N
compromete a usar materiales de calidad a precios optimos y cqmpet:tuvos en el mercac!o, de [a
misma manera “EL CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a ,
todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via !,‘,
publica e impacto ambiental. o

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en
esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar partel
integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objete del presente contrgto son: L_OS
INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo
y mano de obra necesaria para su completa ejecucion.
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CONFIANZA
FINAL DE AMOLES

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato sin IVA, es de $ 775,519.31 (Setecientos setenta y cinco mil
quinientos diecinueve pesos 31/100 M.N), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $
124,083.09 (Ciento veinticuatro mil ochenta y tres pesos 09/100 M.N.) para un total de $
899,602.40 (Ochocientos noventa y nueve mil seiscientos dos pesos 40/100 M.N.). el Recurso
de la Obra sera al 100% del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal” (FISMDF)
ejercicio 2020 y cuenta con el Oficio de Aprobacidn N° MPA-CPDM-FISMDF-SJ-003-2020 dentro de la
Apertura Econdmica SJ INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA.

TERCERA.- PLAZQ DE EJECUCION

‘EL CONTRATISTA", se obliga a realizar ios trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 91 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 2 de Junio de 2020, se
concluiran a mas tardar el dia 31 de Agosto de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion
pactado.

CUARTA: SUPERVISION:

‘LA CONTRATANTE" manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de !a obra
objeto del presente contrato, designara como responsable de obra al ING. JORGE ENRIQUE
RESENDIZ RESENDIZ, adscrita a la Dependencia de Obras Publicas Municipales. Quien fungira
como SUPERVISOR DE LA OBRA en mencion, para tratar todos los asuntos relacionados con los
trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 58 y 59
de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, también sera el responsable de elaborar las
solventaciones que requiera en la entidad superior de Fiscalizacion o la contraloria estatal y demas
dependencias que con motivo de la obra se deriven de las auditorias

QUINTA: ANTICIPOS

Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, ‘LA
CONTRATANTE" otorgara un anticipo por ia cantidad antes de $ 449,801.20 (Cuatrocientos
cuarenta y nueve mil ochocientos un pesos 20/100 m.n.) lo que representa un 50 % (cincuenta
por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el
contemplado en las bases de licitacién y el resultante del programa de erogacién contenido en la
propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” dentro del procedimiento de contratacion que motiva
la firma del presente instrumento.

El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" previa entrega que efectie éste a “LA
CONTRATANTE" de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso a). El atraso en la
entrega del anticipc sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacién. Si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 54
fraccion Ill, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, no procedera el diferimiento y
por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de'
Obra Publica del Estado de Querétaro, y su amortizacion se hara proporcionaimente a cada una de /
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por /
amortizar en la estimacién final.

SEXTA.- FORMA DE PAGO
El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose gn

P
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las estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no
mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las ca_racteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacién y tramite de pago, seran proporcionados por parte de ‘LA CONTRATANTE\a
“EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una
deduccion del 2% (dos por ciento) como derechos por los Servicios de Vigilancia, Inspeccion y
Control necesario para la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 109 fracciéon XXI de la
ley de hacienda de los municipios, que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por el
impuesto para la Educacién y Obras Publicas Municipales y de acuerdo a los articulos 90,91, 92,93
de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser
ajustados en la estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA" en ios
términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacioén de los
trabajos, pues LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso

SEPTIMA.- GARANTIAS.

EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento del ~
contrate en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 Fracc. 11 11l IV de La

tey de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de ‘LA
CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora debidamente autorizada de conformidad con La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable.

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE", por ia totalidad del monto |,
concedido como anticipo tanto para que “EL CONTRATISTA’” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la
entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba__
la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistird hasta la tota

amortizacion de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTOQ - Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete |
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA” hubiere recibido
copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total la péliza de garantia que ampara /
el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico,
de la obra o servicio materia de este contrato. y

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- ‘E
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a Ja
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notificacion del fallo mediante una fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de
que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento par,

presentacion, validacion y en su caso, la cancelaciéon sera proporcionadas por parte de
CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.
Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento gue
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan |a revisiéon
y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento
0 disminucion correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcién del acta
circunstanciada cofrespondiente, como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

su

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al
programa de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe
una mora imputable a “EL CONTRATISTA", en casc de que la peticion sea justificada ‘LA
CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

‘LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para |a revision y ajuste de costos, se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacidén del anticipo para todos los casos y el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de solicitud debidamente
acompafada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste
de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al
periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el cdlculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que
se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd <z
improcedente. N
‘LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resclucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de
costos sea a la alza, serd ‘EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja sera “LA
CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE ‘EL CONTRATISTA

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de.
construccion y contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir |-
todo lo reiacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho residente debera tener a
disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el [ugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto,
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra . Para cualquier cambio en la asignacion del
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residente, "EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a
cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

‘LA CQNTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada
la sustitucion del residente de construccion y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de manda a
otro residente que cumpia con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA:

Queda entendido por ‘LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, debféndo
permanecer en ia supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio
de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos de! contrato,
los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra

publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pulblica

del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el
- catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de |a obra, podran ser pagados por
- parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente

aprobados y autorizados por ‘LA CONTRATANTE’ y asentados en la bitacora.

‘LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato

con base en los volimenes y conceptos no considerados iniciaimente, debiendo “EL \

CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por

el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de ‘LA CONTRATANTE", por su \

parte "EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando |

asi lo requiera “LA CONTRATANTE"), y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del \

convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS:(

Derivado De la complejidad y magnitud de ia obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original, ‘LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa \
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escritc a ‘EL CONTRATISTA". Las \
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos inciuidos en el catalogo de conceptos inicial

ne implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente pactados.

"EL CONTRATISTA" por ningln motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén _.
contemplados en el catalogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y sef
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que ios materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor,
mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una\
de las partes de dicha obra se efectlen de conformidad con el proyecto y las especificaciones)
generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su |
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en [os trabajos y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a ‘LA
CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para e
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
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Ademas “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para
garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona gue intervenga en los trabajos
objeto de este contrato y a las personas

En general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberda de sefalizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peaton y a los conductores de vehiculos en su caso
de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

"EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso
de tener gue hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se

pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este
contrato.

gualmente se obliga "EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
gjecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE"

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

‘EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad sccial, asi mismo el personal
contratado debera ser de la misma regidén, en caso de no tener prospectos debera recurrir a
contratar personal foraneo. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas Ias
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive
sacar a saivo y en paz de tales reclamaciones a ‘LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dia
naturales contados a partir de ia fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en lo
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" |
reintegrara a ‘LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este
contrato, debera exhibir a “LA CONTRATANTE’ el aviso de terminaciéon correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" podra suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos contratadog |\
en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o seryy’
indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE" comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” los 1%
motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos |
legales una vez que hayan desaparecido las causas que ia motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion ai periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizard mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
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trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61
fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio
grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos gque dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o pbg—2
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a ‘LA CONTRATANTE”, quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que "LA CONTRATANTE" no produzca contestacidon a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse carge del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a ‘LA CONTRATANTE’, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion gue
ésta le hubiere entregado para |a realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" convienen que ‘LA CONTRATANTE’ podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con |o establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La
Ley de Obra Pubiica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE®, ademas de que se le apliguen a ‘EL
CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de 1a aplicacién
de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimient
del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando ‘LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisioé
administrativa del contrato, el inicic del procedimiento correspondiente se comunicard a "EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término
de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, "LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL. CONTRATISTA”. En
el supuesto de no producir contestacién "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro., asi
comao en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE" procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantanda con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
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que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE”,
en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda fa
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por ‘LA CONTRATANTE”. Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su
conclusion, ‘LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el tramite de! citado procedimiento,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En ¢l .
caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificad
la resolucion correspondiente por “LA CONTRATANTE” a "EL CONTRATISTA”
DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS:

"EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en

partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizaciéon de la
obra en mencion, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por
trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefalan.
"EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de ta misma por otro, pero con
autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE”, si podra subcontratar respecto de partes de obra o
cuando adquiera materiales ¢ equipos gue incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion
previa no se requerira cuando "LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el dnico responsable de la ejecucidn de la obra ante “LA
CONTRATANTE".

‘EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las
condiciones siguientes.

|.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de
ceder o gravar todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que agui se menciona, debera
darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los
derechos que seran material del futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar "EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos
de cobro. De existir una cesidn o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos
y documentos que permitan su piena identificacion.

Il.- Contar con aprobacidn previa y expresa y por escrito de ‘LA CONTRATANTE" respecto del aviso
del punto anterior.

Ill.- Notificacién preferente a través de Corredor ¢ Notario Publico de la constitucion del gravamen of IR
de la cesion de derechos ceiebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del3¥
contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi
como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el
desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio :
de “LA CONTRATANTE" para que guede plenamente identificado el crédito cedido o gravado. |
V.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera
hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por LA CONTRATANTE” a fin /
de que guede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin|
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. | /

\

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre '
derechos de cobro, debera ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la celebracion del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor
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pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o
gravar a favor de una de ellas el cobro de fas facturas y contra-recibos materia del presente contrato.
Vi.- Cualquier otro dato o documento que "LA CONTRATANTE" estime necesario para poder
proceder a la cesion del derecho de cobro.

VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que ‘LA
CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato,
convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos gue
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento. .

VIIl.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a faver d
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a). - Creditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b). - Créditos fiscales en los términos del Céodigo Fiscal de la Federacion.

¢). - Creditos a favor de "LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten
de la falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a
"EL CONTRATISTA’".

d). - Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

‘LA CONTRATANTE” tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el contrato cuando, una vez notificada la cesidon de derecho o acto juridico de que
se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio,
fideicomitente o cuaiquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE"
también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente
contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por
“EL CONTRATISTA’” en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de garantia prendaria, de
fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD:

‘LAS PARTES" convienen que en el caso de informacidon que se considere confidencial de
conformidad con el articulo 36 fraccion | y il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la
Informacién Gubernamental de! Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA’ tendra un plazo no
mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar
consentimiento para ia difusién parcial o total de esta informacion, en caso de no expresar su
consentimiento, se tendra negado |o anterior, esto de conformidad con to establecido en el articulo 35
segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de
Querétaro. f

por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgaria por ningun
medio.

DECIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

‘LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA
CONTRATANTE” comparara periodicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las cbras es menor que fo que debié realizarse, "LA:

CONTRATANTE" procedera a: OPERADO RAMO 33
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|.-Notificarle a “EL. CONTRATISTA” mediante la bitadcora de obra, el atraso detectado de conformidad
con su programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la
ejecucién de su obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a “"EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, ‘LA CONTRATANTE” aplicara una
retencion econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que ‘EL CONTRATISTA" podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza
los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién de suministro o de utilizacion de Qs -
insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pacta
terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El célculo de la retencion sera del 2% (dos
por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y
el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumuiado) de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

lll.- Adicionaimente “LA CONTRATANTE" aplicara para el ¢caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (DOS por ciento) mensual sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debio realizar la que aplicara "LA
CONTRATANTE’ a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
gqueden concluidas y recibidas a satisfaccion de ‘LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién
de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o |
fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de ‘LA CONTRATANTE" no sea imputable a |
"EL CONTRATISTA".

Estas penas. en ningun casc podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de ias penas convencionales sefialadas anteriormente, cuand
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, ‘LA CONTRATANTE" podra optar entr
exigir el cumplimiento del contrato ¢ la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de |la aplicacion de las penas convencicnales que se impongan a “E
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas) |!
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la’
Clausula Deécima Sexta del presente contrato... :
VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS )
“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE’ la terminacidén de los trabajos
que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de
terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA' tendra un plazo def$%
15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero.
En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega
recepcidn.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", esta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, ent
los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.
Una vez constatada la terminacién por parte de ‘LA CONTRATANTE", informara a la contraloria i
interna municipal y procedera a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
verificacion de conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Quereétaro.
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‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” e!

pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, solicitara el

reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa gue .
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contr.
VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.
‘LA CONTRATANTE" dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos
por “LAS PARTES"” que intervienen en este contrato, deberan eiaborar el finiquito correspondiente
anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato
dejando unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que
se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por o
que no sera factible que "EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con
posterioridad a su formalizacién

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o
su residente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, “EL. CONTRATISTA” tendra
la obligacion de acudir ai llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederda a su
elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo
‘LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" conforme a lo establecido en
el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
“LA CONTRATANTE’ Ia celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES. \
Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato ‘LAS PARTES” se someten a las leyes y |
tribunales de la Ciudad de JALPAN DE SERRA, QUERETARO, con renuncia expresa al fuerc que
pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el
supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre
problemas especificos de caracter técnico o administrative derivados de la ejecucién de los trabajos,

y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion, prevalecera la opinién de “LA |
CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitacora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que ‘LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“EL CONTRATISTA" “LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Estando fas partes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas estipuladas en este contrato,

se firma en Pinal de Amoles Querétaro, el dia 1 de Junio de 2020
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POR EL MUNICIPIO

POR “EL CONTRATISTA”

L ARTINEZ GUZMAN

L

tilll/I//f/?r

l- l.l r" 1

\

C. HERM IA GON
SINDICO M

ALEZ GAYTAN
ICIPAL

POR EL COMITE D LECCION DE CONTRATISTAS

Estas firmas corresponden al contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado No. MPA-DOP-FISMDF-AD-(05-2020 Relativo a
la “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO” £n la Localidad de LA COLGADA.
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