



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



CONCURSO: No. MPA-DOP-FISMDF-IR-038-2020
LICITACION: INVITACION RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR **INVITACION RESTRINGIDA** No. **MPA-DOP-FISMDF-IR-038-2020** CON RELACIÓN A LA OBRA: **"REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA SIERRITA, RIO ESCANELA (SEGUNDA ETAPA), EL RODEZNO (SEGUNDA ETAPA) Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN LA YERBABUENA."** EN LA LOCALIDAD DE **ESCANELILLA** DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

EN PINAL DE AMOLES, QRO., EL DIA **3 DE SEPTIEMBRE DE 2020** A LAS **11:10 HORAS**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN CALLE JUAREZ No. 4 COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS/EMPRESAS PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN EN LA PRESENTE ACTA.

PRESIDE EL ACTO EL C. ING. RICARDO VIEYRA BONILLA SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO, PARA CELEBRAR LA JUNTA DE ACLARACIONES, PROCEDIENDO A RECIBIR LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES.

EMPRESA: INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTA	MANIFIESTA NO TENER PREGUNTAS	
RESPUESTA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

EMPRESA: CONSTRUCCIONES CANARISTA S.A. DE C.V.

PREGUNTA		
RESPUESTA	.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CONTRATISTA: ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO

PREGUNTA	MANIFIESTA NO TENER PREGUNTAS	
RESPUESTA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

NOTAS DE LA CONVOCANTE:

- 1) SE RECOMIENDA LEER CON DETENIMIENTO EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA EVITAR CUALQUIER OMISIÓN QUE DIERA LUGAR A SU DESCALIFICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LOS EVENTOS.
- 2) LOS FORMATOS INTEGRADOS EN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO SON A MANERA DE EJEMPLO POR LO QUE LOS CONCURSANTES DEBERÁN LLENARLOS CON SU PROPIA INFORMACIÓN.
- 3) LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ NOMBRAR AL SUPERINTENDENTE DE OBRA QUIEN SERÁ LA PERSONA FACULTADA PARA FIRMAR LA BITÁCORA ELECTRONICA.
- 4) EL CONCURSANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATICAS IMPERANTES EN LA ZONA, ASI COMO LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS DE LA LOCALIDAD DONDE SE VA EJECUTAR LA OBRA PARA EL CALCULO DE SUS PRECIOS UNITARIOSY EL PROGRAMA DE OBRA POR LO QUE POR NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA ALEGAR DIFICULTADES POR CAMBIOS CLIMATICOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA QUE MODIFIQUE SU PROGRAMA DE EJECUCION. PARA ELLO ES RECOMENDABLE QUE EN CASO DE NO HACER LA VISITA DE OBRA CONJUNTA, LO HAGA POR SU PROPIA CUENTA PARA CONSIDERAR ESTOS IMPONDERABLES.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS **12:02 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN CADA UNA DE HOJAS PARA CONSTANCIA Y CONOCIMIENTO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES:

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.





