MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERÉTARO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

CARÁTULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
AREA RESPONSABLE	DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL PINAL DE AMOLES	$ 301,638.00	$ 48,262.08	$ 349,900.08

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ	
DOMICILIO: VASCONCELOS S/N COL. MAGISTERIAL JALPAN DE SERRA, QRO.	ESTADO: QUERETARO	C.P.: 76340
No. REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: 03	No. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ICO140414QVA	FOLIO: 0

CONTRATO

No. DE CONTRATO: MPA-DOP-FORTAMUN-AD-006-2018	FECHA DE CONTRATACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
ADJUDICACIÓN No.: MPA-DOP-FORTAMUN-AD-006-2018	MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A.: $ 301,638.00	I.V.A. DEL CONTRATO: $ 48,262.08	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: $ 349,900.08

APROBACIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS: FORTAMUN 2018	FEDERAL / ESTATAL / MUNICIPAL X	No. OBRA (PROYECTO): FM-001	DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO: N/A
NUMERO Y FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN		NUMERO Y FECHA DEL OFICIO DE APROBACIÓN	
No.: N/A	FECHA: N/A	No.: MPA-CPDM-FORTAMUN-001-2018	FECHA: OCTUBRE DE 2018

ANTICIPO

50.00% $ 174,950.04	PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES, SEÑALAMIENTO, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS

GARANTIAS

FONDOS ESTATALES

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERÉTARO
R.F.C.: MPA - 850101 - CZ3
DOMICILIO: JUAREZ No. 4, COL. CENTRO
CIUDAD: PINAL DE AMOLES, QRO. C.P. 76300

ANTICIPO	AFIANZADORA	No. FIANZA	FOLIO	FECHA DE EMISION
$ 174,950.04				
CUMPLIMIENTO	**AFIANZADORA**	**No. FIANZA**	**FOLIO**	**FECHA DE EMISION**
$ 34,990.01				
VICIOS OCULTOS	**AFIANZADORA**	**No. FIANZA**	**FOLIO**	**FECHA DE EMISION**
$ 34,990.01				

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO: 03 DE DICIEMBRE DE 2018	PLAZO DE EJECUCIÓN: 29 DIAS NATURALES	FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI
TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA

INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.

FECHA DE NOTIFICACION AL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 FRACCION II, III Y IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DERIVADO DE QUE EN ESTE MOMENTO SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE LEGAL EL FALLO CORRESPONDIENTE	30 DE NOVIEMBRE DE 2018

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa"