



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. DOP/0024A/2017**

PINAL DE AMOLES, QRO A 07 DE JUNIO DEL 2017

SIRVA EL PRESENTE PARA SALUDARLE Y EN REFERENCIA AL **ARTICULOS 30 FRACCION I, 31 FRACCION I Y 33 DE LA LEY DE DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO**. TENGO A BIEN EN INVITARLE A PRESENTAR SU PROPUESTA DE PRESUPUESTO, PARA LA OBRA DENOMINADA: **"AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA"**, PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE MAGUEYSITOS., LA CUAL SERÁ EJECUTADA DEL **22 DE JUNIO DEL 2017 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 155 DIAS NATURALES.**

LA VISITA DE CAMPO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA **09 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 10:00 HRS** SE CITA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYSITOS (SE PIDE SER PUNTUAL YA QUE DE ESTE LUGAR PARTIREMOS AL LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS), LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA VISITA DE CAMPO.

LA PROPUESTA DEBERA SER PRESENTADA EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS EL DIA **21 DE JUNIO DE 2017 A LAS 09:00 HRS**; LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE DARA A CONOCER EL DIA **21 DE JUNIO DE 2017 EN EL MISMO LUGAR, Y LA FIRMA DE CONTRATO SERA EL MISMO DIA 21 DE JUNIO DE 2017.**

SU PROPUESTA DEBERA CONTENER EL CATALOGO DE CONCEPTOS, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCION SIN MONTOS, Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA. DE IGUAL MANERA ANEXAR RESPUESTA POR ESCRITO DE ACEPTACION PARA CONCURSAR, Y ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 27 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE SU COLABORACION, QUEDO DE USTED PARA ALGUNA ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE
"Acciones para todos"
ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.
Y TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ARCHIVO

